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Pilonul 1. Tranziția Verde 

Componenta C2: Păduri și protecția biodiversității 

Investiția 2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere 

Subinvestiția I.2.B „Sprijin pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a 
puieților forestieri, în capacități de condiționare a semințelor forestiere și în realizarea de plantaje 
forestiere” 
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Având în vedere prevederile: 

 
 Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 

de instituire a Mecanismului de redresare și  reziliență; 
 Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 

2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 
541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012; 

 Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență 
al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID); 

 Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument 
de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-
19; 

 Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 
de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic; 

 Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, 
cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura 
procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut 
prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului; 

 Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu 
art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență 
a României; 

 Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de 
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare 
de 14.942.153.000 EUR și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor; 

 Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR); 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență aprobată 
prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
230/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de 
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la 
București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021; 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea  fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, 
precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 
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privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi rezilienţă necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituțional și financiar pentru gestionarea  fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 
de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

 Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea 
neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora şi recuperarea creanțelor rezultate; 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării 
campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi 
rezilienţă; 

 Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ........... pentru aprobarea Schemei de minimis 
„Sprijin pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri, în 
capacități de condiționare a semințelor forestiere și în realizarea de plantaje forestiere” denumit în 
continuare Schema de minimis; 

 Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ...../2022 pentru aprobarea Ghidului specific 
privind regulile şi condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național 
de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.B, denumit în 
continuare Ghid specific; 

 Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; 
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Părțile: 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, în calitate de coordonator de reforme și/sau 
investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, denumit în continuare MMAP, având sediul 
principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 
040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, e-mail cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de 
înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul ................................., ministru, 

şi 

................................, în calitate de beneficiar, având sediul principal / domiciliul înregistrat în ................, 
str. ................ nr. .............., județ ..............., România, cod poștal ............, telefon ..................., fax 
..................., e-mail: ........................... , cod numeric personal ...................../ cod de înregistrare 
fiscală ..............., reprezentat legal de domnul/doamna ..................., (funcția*) .................., 

au convenit încheierea prezentul Contract de finanțare, în următoarele condiții:  

Precizări prealabile: 

(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei 
prevederi contrare: 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi 
singularul; 

(b) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 
(c) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. 

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și 
orice alte acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, 
invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a 
celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune 
eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal 
și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare. 

(4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru 
neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale şi 
comunitare incidente. 

(5) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, pe de o parte şi 
cele ale legislației incidente, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează. 

(6) Beneficiarul nu va putea invoca necunoașterea dispozițiilor legale care reglementează prezentul 
Contract de finanțare. 

(7) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu  
prevederile legislației incidente. 

Art. 1.  Obiectul contractului de finanțare 

(1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile 
pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Planului național de redresare și reziliență, în vederea 
implementării proiectului „«Proiect_Titlu»”, cod proiect: «Cod_Proiect», denumit în continuare 
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Proiect, încheiat pe durata stabilită la art. 2 şi în conformitate cu Ghidul specific și obligațiile asumate 
prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta. 

(2) Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată 
eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de 
evaluare şi selecție face parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe durata 
prezentului contract.   

(3) Bugetul proiectului din cererea de finanțare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor şi 
completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție,  devine Anexă la prezentul contract. 

(4) Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de angajament și bugetare 
necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația supracontractării). 

Art. 2 Durata contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului 

(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către 
ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a proiectului  este de «Nr_Luni_Implementare» dar fără a depăși data de 
30.09.2024 

(3) Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de 
depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării 
contractului de finanțare a proiectului. 

(4) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la alin. (2), Beneficiarul se angajează să asigure 
din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă. 

(5) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în 
cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă. 

(6) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a 
schemei de ajutor de stat aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz. 

Art. 3 Valoarea contractului de finanțare 

(1) Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de «Valoare_Totala_Lei» lei, echivalentul a 
«Valoare_Totala_Euro». euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 
«TVALei» lei. 

(2) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma 
verificărilor realizate de MMAP. 

(3) Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma verificării de 
către MMAP a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract. 

(4) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește peste valoarea convenită prin prezentul Contract 
de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. 

(5) Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la creșterea valorii 
finanțării nerambursabile a Proiectului. 

(6) Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, 
care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia pe care Beneficiarul declară 
că le cunoaște și le acceptă. 
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(7) Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în 

conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și 
cu legislația națională și comunitară incidentă.   

Art. 4 Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile aferente investițiilor sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: 
a. Legislația europeană și națională aplicabilă; 
b. Instrucțiunile MIPE; 
c. Ghidul specific; 
d. Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta. 

(2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse 
în Cererea de finanțare, să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare și să 
fie în conformitate cu Ghidul specific. 

(3) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile în care aceasta a 
fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit 
prevederilor legale. 

(4) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, 
stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor limită stabilite în calendarul 
activităților din cererea de finanțare. 

(5) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din 
bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă, acestea fiind considerate 
cheltuieli neeligibile. 

(6) Nedetectarea de către MMAP a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de 
a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile acele cheltuieli efectuate 
cu nerespectarea prevederilor legale incidente și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a 
verificării/monitorizării/controlului/auditului. 

Art. 5 Indicatorii proiectului 

(1) Indicatorii de Proiect sunt: 
- Indicatorul care va fi urmărit este numărul de pepiniere înființate / dezvoltate / modernizate; 

(2) Beneficiarul are obligația să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt prevăzuți în 
Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract. 

(3) Beneficiarul are obligația de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informații și 
documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori pentru măsurarea stadiului de 
îndeplinire a jaloanelor/țintelor. 

Art. 6 Transferul sumelor 

(1) Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021. 

(2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către MMAP pentru plățile care 
urmează a fi efectuate pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, cu excepția cazului în 
care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului 
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de finanțare pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen 
de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la aprobarea contractului de finanțare. 

(3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de 
transfer însoțite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în 
cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada 
clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare. 

(4) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condițiile și 
pe baza documentației justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație. 

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către ordonatorul principal de 
credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe 
numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului. 

(6) În ziua următoare virării, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă 
cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată. 

(7) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la 
alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 
45 (patruzeci și cinci) de zile. 

(8) În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul MMAP cu 
această destinație, MMAP înștiințează beneficiarul contractului de finanțare cu privire la această 
situație și procesul de plată se va suspenda până când conturile MMAP sunt alimentate cu sumele 
aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să 
solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăși perioada de finalizare 
a Planului național de redresare și reziliență. 
 

Art. 7 Drepturile și obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile MMAP: 
(1) are obligația de a efectua transferul fondurilor în conformitate cu prevederile articolului 6 din 

prezentul Contract; 
(2) are obligația de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta 

implementarea Proiectului, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au 
impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană și 
orice altă autoritate competentă; 

(3) are obligația de a răspunde în scris conform competențelor legale, oricărei solicitări a Beneficiarului 
privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea 
Proiectului; 

(4) are dreptul de a monitoriza, din punct de vedere tehnic și financiar, implementarea Proiectului în 
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia și prevenirii neregulilor; 

(5) are dreptul să emită instrucțiuni, oricând, pe toată durata perioadei de implementare a proiectului, în 
vederea executării prezentului contract de finanțare, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar; 

(6) are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control 
financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem 
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instituit la nivel național prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

(7) are dreptul de a solicita Beneficiarului rapoarte de progres trimestriale/semestriale sau ori de câte ori 
se impune, precum și orice alte documente privind implementarea proiectului; 

(8) are dreptul să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea  și corectarea fraudei, a 
corupției și a conflictelor de interese, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și să 
întreprindă orice acțiune legală pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în 
legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor incluse în cadrul PNRR;  

(9) are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de constatare a dublei 
finanțări, respectiv, activitatea de stabilire și recuperare a creanțelor bugetare, în relația cu beneficiarii 
săi, în conformitate cu dispozițiile legale incidente; 

(10) are obligația de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de Beneficiar aferente operațiunilor pentru 
care a fost formulată o neregulă gravă, și dacă s-a dispus trimiterea în judecată, până la rămânerea 
definitivă a hotărârii instanței de judecată; 

(11) are dreptul de a lua măsuri privind suspendarea plăților către Beneficiar în cazul depistării unei 
suspiciuni de fraudă; 

(12) are dreptul de a emite decizie de suspendare a Contractului ca urmare a Deciziei CE de dezangajare 
a fondurilor aferente acordurilor de finanțare încheiate cu România în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență; 

(13) are dreptul de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost 
îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în conformitate cu dispozițiile legale 
incidente; 

(14) are obligația de a recupera creanțele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/ dublă 
finanțare la beneficiari sau creanțe de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță emise în acest sens, 
respectiv procese-verbale de constatare și stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli sau 
decizii de reziliere a contractelor de finanțare; 

(15) are obligația de a emite pe numele beneficiarilor o decizie de reziliere a contractului de finanțare 
conform prevederilor acestuia și de a individualiza sumele de restituit exprimate în moneda națională. 
În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanță; 

(16) are dreptul de a verifica furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor 
finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, 
direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia 
definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului. 

(17) are dreptul de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica 
ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, în conformitate cu legislația aplicabilă, de a 
autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către beneficiari/parteneri, în cadrul contractului de 
finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022; 

(18) are dreptul de a evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea 
cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității şi regularității cheltuielilor decontate şi 
respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum şi a altor 
prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente 
Mecanismului de Redresare și Reziliență; 
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(19) monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din 

partea Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală al PNRR; 
MMAP va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/parțiale a PNRR prin intermediul 
mijloacelor publice de informare. 

 
B. Drepturile și obligațiile beneficiarului: 

(1) are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului 
Contract de finanțare, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor 
Contractului de finanțare; 

(2) are obligația de a prezenta, după semnarea contractului, în termen de:  
a. cel mult 3 luni de la semnare: Studiul de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții, întocmite și avizate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, 
expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor 
legale în vigoare; 

b. cel mult 5 luni de la semnare: Proiectul tehnic; 
c. cel mult 6 luni de la semnare: Autorizația de construire.  

(3) are obligația să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract de finanțare, ale legislației naționale și comunitare incidente, fiind răspunzător 
de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi 
pentru obținerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia. În cazul externalizării/contractării unor 
activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine 
exclusiv Beneficiarului; 

(4) are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise MMAP/MIPE pe toată durata de implementare 
și durabilitate a proiectului, și de a utiliza formularele elaborate în scopul implementării proiectului; 

(5) are obligația să furnizeze MMAP orice documente, informații și clarificări privind îndeplinirea 
oricărei obligații prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a 
proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune; 

(6) are obligația de a respecta toate condițiile stabilite prin Ghidul specific, precum și pe  cele asumate 
prin cererea de finanțare, în caz contrar MMAP are dreptul de a aplica sancțiunile corespunzătoare; 

(7) are obligația de a întocmi și a transmite către MMAP cererile de transfer, precum și documentele 
justificative aferente, spre a fi verificate de MMAP în vederea efectuării plății; 

(8) are obligația de depune la MMAP, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la semnarea 
Contractului, o cerere de transfer distinctă, care să conțină plățile care au fost efectuate înainte de 
semnarea contractului de finanțare, dar nu mai devreme de 1 februarie 2020, dacă este cazul; 

(9) are obligația să țină o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte; 
(10) are obligația de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, 

formularul „Notificare cu privire la reconcilierea contabilă”, din care să rezulte sumele primite de la 
MMAP în conformitate cu prezentul contract de finanțare; 

(11) fiecare cerere de transfer transmisă către MMAP trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an 
calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului; 

(12) are obligația de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele și să completeze datele 
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pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform 
instrucțiunilor emise de MMAP; 

(13) are obligația de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităților aferente 
Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către MMAP, inclusiv situația 
plăților efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, precum și orice alte documente privind 
implementarea proiectului; 

(14) are obligația de a solicita, în scris, punctul de vedere al MMAP, cu privire la aspectele survenite de 
natură să afecteze buna implementare a Proiectului;  

(15) se asigură că în contractele încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura 
disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control 
desfășurate de MMAP sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor 
aferente fondurilor comunitare și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, după caz; 

(16) are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul 
achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe); 

(17) are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor și 
beneficiarilor reali, precum și de a menține securitatea datelor utilizate în exercitarea obligațiilor 
asumate prin prezentul Contract de finanțare; 

(18) are obligația de a colecta datele și informațiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai 
fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcți sau 
indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 
3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului; 

(19) are obligația înscrierii tuturor informațiilor colectate în sistemul informativ e_SMC, anterior semnării 
contractelor aferente procedurilor de achiziție, conform Instrucțiunilor emise de MIPE/MMAP și a 
manualelor de utilizare a aplicației; 

(20) are obligația să respecte în toate etapele de implementare a proiectului, precum și pe durata întregului 
ciclu de viată a investiției, principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (a nu prejudicia în mod 
semnificativ), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852; 

(21) are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităților naționale și europene 
cu atribuții de verificare, control şi audit, inclusiv coordonatorului național, în limitele competențelor 
ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor 
stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi cu prevederile prezentului contract. În 
acest sens pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și 
contractul de finanțare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a 
activităților de verificare derulate de autoritățile de audit sau de control; 

(22) are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării 
recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de 
asistență/monitorizare/verificare/control/audit; 

(23) are obligația de a menține evidențele și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte 
înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidențele și documentele 
referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau 
referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii 
acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale 
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privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile 
EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost 
notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de 
originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, 
inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai 
în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, 
dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu 
originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt 
necesare; 

(24) are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de 
implementare a contractului de finanțare, atât în format fizic, cât și în format electronic, inclusiv în 
scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții 
în verificarea, controlul și auditarea  fondurilor europene și naționale. Documentele trebuie să fie ușor 
accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să 
informeze MMAP cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
intervenirii oricăror modificări.   

(25) are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, în 
conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv 
timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei 
raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală 
cu 60.000 euro sau stabilită potrivit normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă. 
Beneficiarul are obligația păstrării evidenței informațiilor despre fondurile obținute pentru o perioadă 
de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri; 

(26) are obligația păstrării evidenței informațiilor/datelor și documentelor despre ajutoarele de stat primite 
pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, 
potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

(27) are obligația de a restitui MMAP orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, 
în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii 
notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condițiile Ordonanţei de urgență a 
Guvernului nr. 124/2021 și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022; 

(28) are obligația să notifice MMAP asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau 
finalizării contractelor de achiziție publică aferente Proiectului; 

(29) are obligația să informeze MMAP despre orice situație care poate determina rezilierea şi/sau 
întârzierea executării prezentului contract de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca MMAP să decidă cu 
privire la măsurile corespunzătoare; 

(30) are obligația de a respecta prevederile contractului de finanțare în ceea ce privește informarea și 
promovarea Proiectului și va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puțin 5 ani de la 
închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru 
proiect; 



Planului Național de Redresare și Reziliență  

Componenta 2 – Paduri si protectia biodiversitatii 

Investiția I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere 

PNRR/2023/C2/S/I.2.B  

Anexa nr. 5 model G la ghidul specific  
 
(31) beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa  sa, pe durata 

contractului. MMAP va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de 
către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare; 

(32) beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe 
parcursul desfășurării Contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după 
încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor 
contractuale și a legislației naționale și comunitare, precum și pentru întocmirea de situații și statistici;  

(33) în cazul unei defecțiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenței unei conexiuni de date stabilă, 
Beneficiarul va prezenta informațiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele 
respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcțional; 

(34) în perioada de durabilitate beneficiarul finanțării din PNRR se obligă:  
a) să mențină investiția realizată în condițiile prezentei scheme de ajutor, precum și activitatea 

de producere MFR (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);  
b) să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al investiției 

componentă a proiectului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  
c) să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 

realizare ale investiției. 
(35) are obligația de a informa MMAP în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele 

aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MMAP: 
a. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului; 
b. schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
c. înlocuirea reprezentantului  legal; 
d. alte situaţii temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului prin Act 

Adiţional (ex: schimbarea cărții de identitate); 

(36) are obligația de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin ghidul specific, după caz, la momentul  
contractării, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a contractului 

de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. 

Art. 8 Angajamente comune ale părților 

Părțile se angajează: 
(1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza 

prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management 
adecvat și a bunei gestiuni financiare și cu protecția intereselor financiare ale U.E., în conformitate cu 
prevederile legislației europene şi naționale în vigoare, precum și în conformitate Instrucțiunile 
MMAP/ MIPE. 

(2) Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract 
sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi 
îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la 
informații, precum şi protecția datelor cu caracter personal. 

(3) Să țină o evidență strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența şi documentele legate 
de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele 
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referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația 
națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă 
de valabilitate a contractului.  

 

Art. 9 Modificarea, completarea și suspendarea contractului de finanțare 

(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele modalități: 
a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra 

conținutului prezentului contract, inclusiv în situația în care, pe parcursul derulării acestuia 
intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 
de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României; 

b) prin acordul de voință al părților realizat prin Act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și 
Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alineatele (2) – (4) ale prezentului articol; 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), MMAP are dreptul de a modifica/completa, prin 
Notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul 
de finanțare: 

a) Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;  
b) Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer; 
c) Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative. 
d) Anexa V:  Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), Beneficiarul are dreptul de a opera următoarele 
modificări, prin notificare, fără acordul MMAP: 

a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului; 
b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
c) înlocuirea reprezentantului  legal; 
d) alte situaţii temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului prin act 

adiţional (ex: schimbarea cărții de identitate). 
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), Beneficiarul poate opera următoarele 

modificări/completări ale contractului de finanațare, prin Notificare, cu acordul MMAP: 
a) modificări privind perioada de implemenatare a proiectului, cu respectarea termenelor limită 

stabilite prin Ghidul specific, care nu pot fi depășite; 
b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare 

(categorii bugetare), cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul specific, după 
caz, prin respectarea tratamentului egal, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în 
modificare trebuie să respecte limitele de mai sus, cu justificarea motivelor care au condus la 
aceasta;  

c) modificări intervenite în bugetul proiectului în situația în care acestea determină majorarea sau 
micșorarea valorii neeligibile, respectiv micșorarea valorii eligibile aprobate 

(5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. 
(6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce 

schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării, fiind 



Planului Național de Redresare și Reziliență  

Componenta 2 – Paduri si protectia biodiversitatii 

Investiția I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere 

PNRR/2023/C2/S/I.2.B  

Anexa nr. 5 model G la ghidul specific  
 

susținut prin justificări temeinice cu privire la conservarea scopului și obiectivelor proiectului și a 
sustenabilității sale financiare. 

(7) Prin excepție de la alin. (5) și (6), în cazurile în care prin actul adițional se confirmă modificări 
intervenite în legislația națională şi/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului 
Contract, modificările respective intră în vigoare de la data menționată în actul normativ 
corespunzător. 

(8) Contractul poate fi suspendat în următoarele cazuri: 
a) de către MMAP/Beneficiar, în caz de forță majoră; 
b) în condițiile art. 6 alin. (8); 
c) alte situații expres prevăzute de lege. 

 

 

Art. 10 Contractarea și cesiunea 

 Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligațiile decurgând din implementarea acestuia 
nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de 
transmisiune şi/sau transformare a obligațiilor şi drepturilor. 

 

 

Art. 11 Conflict de interese 

Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de 
interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente, fără a se limita la 
acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație 
care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. 

 

 

Art. 12 Monitorizarea, controlul și raportarea 

(1) Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea 
și conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către MMAP, 
în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, precum și de celelalte structuri cu atribuții de 
control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență. 

(2) Monitorizarea va fi efectuată și după implementare, în perioada de durabilitate. 
(3) Verificările au în vedere achizițiile efectuate în cadrul Proiectului, precum și aspecte administrative, 

financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza 
inclusiv prin aplicarea metodelor de eșantionare. 

(4) MMAP se asigură că în sistemul de management și control, înaintea semnării contractelor aferente 
procedurilor de achiziție, este verificată de către beneficiar existența datelor privind beneficiarul real 
înscrise la ONRC. 
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(5) MMAP analizează progresul implementării Proiectului prin: 

a) verificare documentară: rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar; 
b) verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;  
c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de 
implementare, cât şi post-implementare. 

(6) Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum și ori de câte ori se vor  solicita în scris 
de MMAP. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice şi 
financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum şi probleme 
întâmpinate pe parcursul derulării. 

(7) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații: 
a) Raportarea progresului înregistrat în desfășurarea procedurilor de achiziții publice aferente 

proiectului (contracte de achiziție publică în desfășurare, finalizate și planificate); 
b) Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea elementelor de 

identitate vizuală specifice MRR; 
c) Raportare cu privire la progresul fizic al investiției; 
d) Probleme și dificultăți întâmpinate și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare; 
e) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari considerați relevanți de către beneficiar 

pentru monitorizarea și evaluarea implementării Proiectului. 
(8) MMAP verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea: 

a) colectării, revizuirii şi verificării informațiilor furnizate de Beneficiar; 
b) analizării gradului de atingere a țintelor/jaloanelor; 
c) analizării evoluției implementării Proiectului, raportat la  graficul de activități stabilit prin 

contract, bugetul Proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor; 
d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului. 

(9) Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat, 
cu respectarea instrucțiunile emise de MMAP. 

(10) Conținutul, incidența, forma rapoartelor menționate se pot schimba pe parcursul derulării    
Contractului, din inițiativa MMAP sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat 
să respecte noua formă a acestor documente, precum și noile reguli/cerințe/instrucțiuni. 

(11) Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoțite de 
traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat. 

(12) MMAP poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.  

(13) Beneficiarul are obligația să raporteze MMAP până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista 
achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor. 

(14) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate documentele achiziției, în format 
pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei 
împuternicite, după caz. 

(15) Verificarea procedurilor de achiziție realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După 
finalizarea procedurii de atribuire conform legislației naționale în domeniul achizițiilor publice și 
semnarea contractului de achiziție, beneficiarul are obligația să trimită toată documentația procesului 
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de achiziție către MMAP, în situația în care acestea sunt solicitate de către MMAP, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la solicitare. 

(16) MMAP poate realiza verificarea documentațiilor aferente achizițiilor derulate de Beneficiar şi pe teren, 
la sediul Beneficiarului și/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului, caz în care 
Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligația de a facilita operațiunea de control şi de a pune la 
dispoziția reprezentanților coordonatorului de reforme și/sau investiții toate documentele şi informațiile 
solicitate de aceștia. 

(17) MMAP poate efectua vizite de monitorizare/verificare  la fața locului, la sediul Beneficiarului şi/sau al 
partenerilor de proiect, precum şi la oricare din locațiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate 
a prezentului Contract. 

a) Beneficiarii de proiect au obligația de a permite accesul reprezentanților MMAP la sediile 
lor sau la oricare din locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la 
sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziția acestora 
toate datele și documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, 
atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și de a acorda tot sprijinul necesar 
pentru desfășurarea activității de verificare în bune condiții.  

b) Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. 
Beneficiarul de proiect este obligat să informeze MMAP cu privire la locul arhivării 
documentelor și de a asigura reprezentanților MMAP accesul neîngrădit la documente în 
locul respectiv. 

c) În urma derulării vizitei la fața locului, reprezentanți MMAP întocmesc un proces-verbal al 
vizitei ce va fi adus la cunoștința Beneficiarului. 

d) Beneficiarul are obligația de a informa MMAP,, la termenele stabilite de acesta din urmă, 
asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la fața locului. 

(18) MMAP urmărește stadiul îndeplinirii cerințelor privind durabilitatea proiectului, conform 
contractului de finanțare prin: 
a) Verificarea documentelor aferente îndeplinirii cerințelor privind durabilitatea proiectului și 

corectitudinea datelor și informațiilor din rapoartele de durabilitate elaborate și transmise de către 
beneficiar/încărcate de către beneficiar în Sistemul informatic de management al PNRR e-SMC 
și pe baza datelor primite de la beneficiar. 

b) Vizite de monitorizare la fața locului. Scopul vizitei este de a verifica la fața locului îndeplinirea 
cerințelor privind durabilitatea proiectului și acuratețea/corelarea datelor înscrise în rapoartele de 
durabilitate, precum și de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarul. 

 

Art. 13 Recuperarea finanțării 

(1) Termenii de „neregulă” și „neregulă gravă” au înțelesul dat de Legea aplicabilă. 
(2) Părțile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave și a dublei finanțări, 

precum și a neregulilor în aplicarea procedurilor de achiziție publică, în conformitate cu legislația 
incidentă. 
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(3) În situația identificării unei nereguli, MMAP va întreprinde toate demersurile necesare pentru 

constatarea neregulii și stabilirea creanțelor bugetare, precum și orice alte măsuri, în conformitate cu 
legislația națională și comunitară.  

(4) Sumele transferate care nu sunt eligibile, în cazurile de dublă finanțare, respectiv în cele de stabilire a 
unei nereguli precum și sumele transferate care nu sunt eligibile din orice alt motiv se restituie în 
termenele și condițiile prevăzute prin actele administrative/hotărârile judecătorești care le 
individualizează. Se vor recupera inclusiv sumele ce reprezintă accesoriile aferente rezultate din plata 
cu întârziere a titlurilor de creanță, calculate conform prevederilor legale. 

(5) Dacă prin legislație nu se prevede altfel, Beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare 
plății contravalorii neregulilor, inclusiv accesoriile aferente, ca urmare a imposibilității recuperării, 
dar și sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de către CE pentru neregulile grave 
constatate ori pentru neîndeplinirea țintelor/jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz, prin 
raportare la obligațiile ce revin fiecărei părți. 

(6) După caz, pentru proiectele finanțate prin scheme de ajutor se vor calcula accesoriile aferente în 
condițiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate. 

(7) Beneficiarul are obligația de a restitui orice sumă stabilită conform alin. (5), inclusiv dobânzile 
acumulate sumelor de restituit. 

(8) În cazul în care Beneficiarul nu restituie sumele puse în sarcina sa în termenul prevăzut prin actele de 
individualizare, acesta datorează accesoriile aferente, calculate conform prevederilor legale. 

 

Art. 14  Răspunderea părților 

(1) Nici una dintre părți nu este şi nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/ prejudiciile cauzate 
unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului 
contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.  

(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin 
neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform 
prevederilor prezentului contract.  

(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării  unei reforme sau investiții, sau a 
neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale 
acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii. 

 

Art. 15 Forța majoră și cazul fortuit 

 
(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil 

intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte 
a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră exonerează de 
răspundere părțile  în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acționează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. 
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Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, 
alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen 
de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră în baza 
unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 
(cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a 
comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor 
acțiunii forței majore. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forța 
majoră, în condițiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele 
provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea contractului este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de 
acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului 
contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 
(zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare. 

(8) Cazul fortuit așa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu 
este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale prezentului contract. 

 

Art. 16 Încetarea contractului de finanțare 

(1) Prezentul contract de finanțare încetează: 
a. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea 

evidențelor, precum și a sustenabilității investiției; 
b. prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea integrală a 

finanțării acordate prin individualizarea sumelor ce se vor recupera în moneda națională,  
după caz; 

c. prin reziliere în condițiile art. 36 din O.U.G. nr. 124/2021 ori a prevederilor prezentului 
contract; 

d. din orice alte cauze prevăzute de lege. 
(2) MMAP poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități și fără 

punerea în întârziere a celeilalte părți, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 
a. dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 10; 
b. în cazul în care ulterior încheierii contractului, se constată că Beneficiarul nu a îndeplinit 

condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare sau la data semnării 
contractului de finanțare; 
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c. dacă indicatorii Proiectului, așa cum au fost menționați în cererea de finanțare, nu au 
fost îndepliniți, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului; 

d. dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul dublei finanțări și întreaga finanțare 
acordată este afectată; 

e. în cazul nerespectării obligației prevăzută la art. 7, litera B alin. (2); 
f. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 

(DNSH – „Do No Significant Harm”). 
  

Art.17 Soluționarea litigiilor 

(1) Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în vederea 
soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînțelegeri care pot apărea între ele în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare. 

(2) În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa 
instanțelor judecătorești competente. 

 

Art. 18 Corespondența între părți 

(1) Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare, avizare, 
acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin 
mijloace electronice, conform legislației naționale și/sau europene incidente şi/sau a Instructiunilor 
MIPE/MMAP. În cazul în care legislația sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, 
comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, 
respectiv de la momentul înregistrării comunicării. 

(2) MMAP poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea 
prevederilor prezentului contract. 

(3) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanţare se va face la următoarele adrese: 
- Pentru «Denumire_Beneficiar»: localitatea «Localitate», nr. «Nr», județul «Sector_Judet», 

cod poștal «Cod_Postal», telefon: «Telefon_Mobil», fax: «fax», e-mail: «email» 
- Pentru MMAP: București, Calea Plevnei nr. 139, cod poștal 060011, sector 6, telefon: 0725 

978009, e-mail: dgpnrr@mmediu.ro 

 

Art.19 Legea aplicabilă   

 Contractul de finanțare se interpretează și este guvernat de legea română. 

 

Art. 20 Transparență 

Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea 
coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, denumirea 
componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de 
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finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali, precum 
plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare. 

 

Art. 21 Publicarea datelor 

Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure 
vizibilitatea rezultatelor. 

 

Art. 22 Confidențialitate 

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor 
documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către instituțiile/departamentele 
abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității 
informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care 
reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de 
conduită . 

(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul 
precedent dacă: 

a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens, 
b. oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 

Art. 23 Protecția datelor cu caracter personal 

(1) Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului 
contract, implementării proiectului, precum și în scop statistic.  

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate 
în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și 
urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul 
contract. 

(3) Părțile contractante vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și 
competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu 
caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse 
publice interne sau externe. 

(4) Părțile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate condițiile 
tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu 
caracter personal. 

(5) Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 
prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a 
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măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg 
din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016. 

(6) Părțile contractante, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din prezentul 
Contract și actele adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al acestora, vor întocmi 
evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum și a 
consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori 
vor fi solicitate de către ANSPDCP.  
 

 

Art. 24 Măsuri de informare și publicitate 

(1) MMAP este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de 
vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema 
Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de 
Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, 
concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu 
respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul 
național al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale 
și europene incidente. 

(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în legătură 
cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract. 

 

Art. 25 Anexele contractului 

Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract și constituie parte integrantă la prezentul 
contract de finanțare, având aceeași forță juridică: 

- Anexa I:  Cererea de finanțare; 
- Anexa II:  Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;  
- Anexa III:  Graficul estimativ al cererilor de transfer; 
- Anexa IV:  Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative. 
- Anexa V:   Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități. 

 

Art. 26 Dispoziții finale 

Prezentul contract de finanțare a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, ambele având aceeași valoare juridică. 
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Nume: ................... 

Funcţie: Ministru 

 

Semnătura:  

 

 

«Denumire_Beneficiar» 

Nume: «Reprezentant_Legal_Nume» 

Funcţie: 
«Reprezentant_Legal_Functie» 

 

Semnătura: 


