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    Anexa 4

CONTRACT DE FINANŢARE
Model conform Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
 nr. 2041/25.05.2023
    I. Părţile
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Vest (AM PRV), cu sediul în str. Gheorghe Lazăr nr. 14, localitatea Timișoara, judeţul Timiș, România, cod poştal ............, telefon .............., fax .................., poştă electronică ........................................., cod fiscal ..................., reprezentată legal prin .................................................................., (persoana fizică, numele, prenumele, funcţia deţinută) denumită în cele ce urmează AM PRV
    şi
 .................................................................., (persoana juridică) cod de identificare fiscală .................., înregistrată la ...................... cu nr. ....../....../.........., cu sediul în localitatea ..........................., str. ....................... nr. ......., sectorul/judeţul ............, România, telefon ......................., fax ..............., poştă electronică ................., reprezentată legal prin ..................... (funcţia deţinută .....................................................), identificat prin ................................................., în calitate de Beneficiar al finanţării/Lider de parteneriat, denumită în continuare Beneficiar,
    au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiţii:
    II. Precizări prealabile
    1. În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
    d) termenul "beneficiar" are înţelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060;
    e) termenul de "destinatar final" are înţelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
    f) termenul de "relocare" are înţelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
    g) termenul "lider de parteneriat" are înţelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă;
    h) în înţelesul prezentului contract de finanţare şi al anexelor acestuia, trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente;
    i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare;
    j) în înţelesul prezentului contract de finanţare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin "beneficiar" se înţelege întregul parteneriat (lider de parteneriat şi partenerii);
    k) în înţelesul prezentului contract de finanţare orice referire la contract se va interpreta ca fiind făcută atât la contract, cât şi la anexele acestuia;
    l) în înţelesul prezentului contract de finanţare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:
    (i) când termenul este stabilit pe luni, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni;
    (ii) când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului şi se împlineşte la ora 24.00 din ultima zi;
    (iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât şi pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni şi se împlineşte la ora 24.00 din ultima zi;
    (iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârşitul primei zile lucrătoare care îi urmează;
    m) în înţelesul prezentului contract de finanţare, perioada în care contractul de finanţare încheiat produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare de către AM PRV şi data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima.
    2. Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului contract de finanţare.
    3. Contractul de finanţare este un contract de adeziune. Acesta stabileşte cadrul juridic general în care se va desfăşura relaţia contractuală dintre AM PRV şi Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM PRV şi Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanţare care, împreună cu dispoziţiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanţare, vor reprezenta legea părţilor.
    III. Condiţii generale
    ART. 1
    Obiectul contractului de finanţare
    (1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM PRV, pentru implementarea proiectului cod SMIS: ................ intitulat: ".................", denumit în continuare proiect, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract de finanţare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanţare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, şi cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă.
    (3) AM PRV se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă.
    ART. 2
    Durata contractului
    (1) Contractul de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării de către ultima parte, respectiv de la data semnării de către AM PRV, după ce acesta a fost semnat, în prealabil, de către Beneficiar/Liderul de parteneriat.
    (2) Perioada de implementare a proiectului este de ............... luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv între data de ......... [z/l/a] ............. şi ............. [z/l/a] ..............., la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
    (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părţilor, în conformitate cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depăşească data de 31 decembrie 2029.
    (4) Contractul de finanţare produce efecte de la data semnării de către AM PRV până la data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.
    (5) În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau în infrastructură şi al celor care nu sunt cofinanţate din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operaţiunile cofinanţate din Fondul pentru o tranziţie justă (FTJ) care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă, Beneficiarul are obligaţia asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari, calculată de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului contract de finanţare, sau, în cazul proiectelor finanţate sub incidenţa ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanţarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parţial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia din următoarele:
    a) încetarea unei activităţi productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
    b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
    c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de implementare a proiectului şi care ar conduce la subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia.
    (6) În cazul proiectelor cofinanţate din FSE+ sau din FTJ pentru operaţiunile care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligaţia asigurării sustenabilităţii/durabilităţii proiectului, în condiţiile şi pentru perioada stabilită de AM PRV prin Condiţii specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
    (7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene şi din bugetul naţional se calculează proporţional cu perioada pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, aşa cum este specificat la alin. (5) şi (6). Sunt exceptate situaţiile în care încetarea activităţii este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    ART. 3
    Valoarea contractului de finanţare
    (1) Valoarea totală a contractului este de ........... lei (valoarea în litere), după cum urmează:
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Valoarea totală neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA neeligibil*1);
    B - Valoarea totală a proiectului.
	Valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA
	Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FERDR/FES+/FC/FTJ)
	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar
	A
	B

	(lei)
	(lei)
	(%)
	(lei)
	(%)
	(lei)
	(%)
	(lei)
	(lei)

	1=2+3+4
	2
	2*1)
	3
	3*1)
	4
	4*1)
	5
	6=1+5

	
	
	
	
	
	
	
	
	



    (Pentru proiectele implementate în parteneriat se va adăuga paragraful următor.)
   Valoarea totală eligibilă, respectiv valoarea contractului de finanţare va fi angajată de către Liderul de parteneriat şi parteneri, în baza Acordului de parteneriat încheiat între lider şi parteneri prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract, după cum urmează:
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ);
    B - Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
    C - Valoare cofinanţare eligibilă beneficiar;
    D - Valoarea totală neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA neeligibil;
    E - Valoarea totală a proiectului.
	Organizația
	Valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA
	A
	B
	C
	D
	E

	
	(lei)
	(lei)
	(%)
	(lei)
	(%)
	(lei)
	(%)
	(lei)
	(lei)

	0
	1=2+3+4
	2
	2*1)
	3
	3*1)
	4
	4*1)
	5
	6=1+5

	Lider de parteneriat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partener 1, dacă este cazul
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partener n, dacă este cazul
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________________________________________________
    *1) TVA care nu se încadrează în prevederile art. 9 alin. (1) sau (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă.

    (2) AM PRV acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de .......... lei (valoarea în litere), echivalentă cu ............ % din valoarea totală eligibilă aprobată.
    (3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creşterii acesteia faţă de valoarea stabilită prin prezentul contract de finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepţie, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adiţional, fără ca diferenţa astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condiţiile specificate la art. 10 alin. (8).
    (4) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate şi transmise prin sistemul MySMIS 2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanţare), încărcat şi actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS 2021.
    (5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor şi din bugetul naţional) din tabelul de mai sus, finanţarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea de finanţare, după caz.
    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile angajate şi plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condiţiile stabilite de:
    a) legislaţia naţională şi europeană aplicabilă;
    b) Ghidul solicitantului;
    c) prezentul contract de finanţare.
    (2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanţare aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului contract de finanţare.
    (3) Aprobarea proiectului şi semnarea contractului de finanţare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilităţii cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.
    (4) AM PRV îşi rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica corecţii financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. Acest drept subzistă şi în situaţia în care neconformităţile/abaterile în cauză nu au fost sesizate cu ocazia încheierii actelor adiţionale şi, respectiv, notificărilor de modificare a contractului de finanţare.
    ART. 5
    Mecanismul prefinanţării
    (1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condiţiile legale aplicabile, cu respectarea şi în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare.
    (2) Prefinanţarea se justifică în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 şi ale prezentului contract de finanţare.
    (3) Recuperarea prefinanţării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 şi ale prezentului contract de finanţare.
    ART. 6
    Rambursarea/Plata cheltuielilor
    (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM PRV în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM PRV de Beneficiar/Liderul de parteneriat şi în condiţiile specificate în prezentul contract de finanţare.
    (2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii, după caz, răspund de legalitatea, realitatea şi regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăţilor se realizează de către AM PRV, în condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă şi cu respectarea planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract de finanţare, sub rezerva sau în limita disponibilităţilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM vor fi alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a depăşi perioada de 31 decembrie 2029.
    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii, după caz, au responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros şi asigurării resurselor financiare pentru cofinanţare şi cheltuieli neeligibile, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor eligibile în concordanţă cu prevederile prezentului contract de finanţare şi ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile. Totodată, Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii, după caz, are/au responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite şi a indicatorilor asumaţi, în concordanţă cu prevederile prezentului contract de finanţare şi ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a începe executarea contractului de finanţare după semnarea acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute în cererea de finanţare, fără a depăşi perioada de implementare specificată la art. 2 alin. (2) şi (3). În situaţia în care constată că implementarea activităţilor proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 6 luni de la data specificată la art. 2 alin. (2), AM PRV poate dispune rezilierea contractului de finanţare. 
    (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM PRV cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM PRV să fie furnizat în baza şi în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanţare şi a legislaţiei aplicabile.
    (4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Ceilalţi beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.
    (5) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AM PRV sau a oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termenul solicitat de AM PRV, precum şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
    (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM PRV/organismul abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.
    (7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii se va/vor asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM PRV sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
    (8) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii are/au obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021. În situaţia arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcţie de specificul proiectelor, cu condiţia ca documentele arhivate să fie uşor identificabile de către părţile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.
    (9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilităţii documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condiţiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    (10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (8) - (10), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM PRV în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene şi valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul naţional, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM PRV aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
    (12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislaţiei în vigoare.
    (13) Beneficiarul este obligat să prevadă/să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor art. 3 şi în vederea efectuării plăţilor în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale aplicabile şi ale prezentului contract de finanţare.
    (14) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
    (15) În situaţia în care implementarea proiectului presupune achiziţionarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/achiziţiilor în domeniile apărării şi securităţii sau dispoziţiile legale privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, după caz.
    (16) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaţia întocmirii şi transmiterii cererilor de rambursare şi, după caz, a cererilor de plată şi a cererilor de prefinanţare şi de a pune la dispoziţia AM PRV documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare/ plată/ prefinanţare, spre a fi verificate de către AM PRV în vederea efectuării rambursării/plăţii.
    (17) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaţia respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare şi, după caz, a cererilor de plată şi a cererilor de prefinanţare, în condiţiile prezentului contract de finanţare şi ale legislaţiei aplicabile.
    (18) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea întocmirii şi transmiterii rapoartelor de progres şi a documentelor justificative care le însoţesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4).
    (19) Beneficiarul are obligaţia de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achiziţiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziţie/actelor adiţionale la contractele de achiziţie, în vederea realizării de către AM PRV a verificării procedurii de achiziţie.
    (20) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfăşurării activităţilor proiectului, conform cererii de finanţare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanţare.
    (21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare şi publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 şi în Ghidul solicitantului, detaliate în Condiţiile specifice, după caz, precum şi să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021 - 2027 elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, sub sancţiunea aplicării de către AM PRV a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    (22) Beneficiarul are obligaţia de a restitui AM PRV orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM PRV în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menţionat anterior dă dreptul AM PRV de a solicita Beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislaţiei în vigoare.
    (23) Beneficiarul este obligat să informeze AM PRV despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanţare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM PRV să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.
    (24) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. AM PRV va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestora.
    (25) În cazul în care se realizează verificări la faţa locului, Beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM PRV.
    (26) Beneficiarul are obligaţia de a comunica cu AM PRV în legătură cu prezentul contract de finanţare, exclusiv prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format tipărit, prin poştă şi/sau electronic, prin e-mail, în condiţiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcţionalităţii sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forţei majore.
    (27) Beneficiarul are obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate prin proiect, la locul de desfăşurare/locaţiile de implementare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, atât în perioada de implementare, cât şi în perioada în care are obligaţia să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, aşa cum este acesta reglementat la art. 2 alin. (5) şi (6).
    (28) Beneficiarul are obligaţia de a nu modifica locaţia bunurilor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM PRV cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.
    (29) Beneficiarul are obligaţia să nu întreprindă acţiuni de relocare, precum şi să nu înstrăineze şi să nu închirieze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi în perioada în care are obligaţia să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, aşa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) şi (6) al prezentului contract de finanțare.
    (30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum şi pentru asigurarea cofinanţării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiţii obiective şi justificate, poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM PRV o copie a contractului de credit şi a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului contract de finanţare, realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
    (31) Beneficiarul are obligaţia de a nu schimba activitatea desfăşurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziţionate din finanţarea nerambursabilă în perioada în care are obligaţia să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, aşa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) - (6).
    (32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) şi (31), Beneficiarul este obligat să restituie finanţarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
    (33) Beneficiarul are obligaţia de a pune în aplicare toate instrucţiunile emise de AM în legătură cu obiectul contractului de finanţare la termenele şi în condiţiile stabilite prin acestea.
    (34) Beneficiarul are obligaţia de a asigura corespondenţa, precum şi prezentarea documentelor în legătură cu implementarea/ monitorizarea/ cererile de prefinanţare/ cererile de plată/cererile de rambursare, precum şi orice alte categorii de documente numai prin sistemul informatic MySMIS2021.
    (35) Beneficiarul suportă din bugetul propriu sumele rezultate din corecţiile financiare provenind din erori extrapolate identificate de către structurile de control/audit.
    (36) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării contractului de finanţare, în vederea utilizării de către AM PRV, precum şi de către organismele naţionale şi europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.
    (37) Beneficiarul are obligaţia de a asigura furnizarea către AM PRV a următoarelor categorii de date privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
    (38) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a notifica AM PRV cu privire la starea de insolvenţă/faliment/încadrarea întreprinderii ca "întreprindere în dificultate" şi altele asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare.
    (39) Beneficiarul are obligaţia să se asigure că este respectat principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ" ("do not significantly harm") pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerinţe specifice în documentaţiile şi contractele de achiziţii, acolo unde este cazul.
    (40) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii are/au responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleaşi costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanţare publice naţionale sau europene.
    (pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiţii şi/sau care presupun execuţia de lucrări)
    (41) Beneficiarul are obligaţia de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuţiei lucrărilor sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru executarea acestora.
    (42) Beneficiarul are obligaţia să prevadă în documentaţiile de achiziţii care vizează infrastructuri cu o durată de viaţă mai mare de 5 ani prevederi referitoare la "imunizarea climatică", aşa cum este definită la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    (43) Beneficiarul are obligaţia să prevadă clauze în contractele de achiziţie aferente activităţii de bază, conform cărora contractorii şi subcontractorii organizează şi actualizează documentaţia privind execuţia lucrărilor, aferentă cărţii tehnice a construcţiei, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au obligaţia să pună la dispoziţia Beneficiarului orice documente şi/sau informaţii necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziţie.
    (44) Beneficiarul are obligaţia să prevadă în contractele de achiziţie aferente clauze privind obligaţia contractorilor de a transmite AM PRV, lunar, în termen de 15 zile de la finalizarea lunii, pe toată durata de execuţie a contractelor de achiziţie de lucrări, prin sistemul informatic MySMIS2021, informaţii care permit generarea de către sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de rapoarte privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel programat, "Curba S" a evoluţiei financiare şi progresul fizic, în corelare cu graficele fizice şi valorice de execuţie a lucrărilor actualizate.
    (45) În situaţia în care au fost încheiate contracte de achiziţie, la data semnării contractului de finanţare, Beneficiarul încheie acte adiţionale la contractele de achiziţie pentru a asigura aplicarea prevederilor alin. (43) şi (44).
    (pentru proiectele implementate în cadrul ITI)
    (46) În cazul proiectelor implementate în zona investiţiei teritoriale integrate (ITI), Beneficiarul are obligaţia de a transmite către Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI informaţiile necesare privind evoluţia proiectului care contribuie la Strategia de dezvoltare a ITI.
    ART. 8
    Drepturile şi obligaţiile AM PRV
    (1) AM PRV are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte între părţi de la data la care a fost comunicată Beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 şi/sau prin publicare pe pagina web a AM PRV.
    (2) AM PRV are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/ notificării/ comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/ concluzii/ recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021.
    (3) AM PRV are obligaţia de a răspunde în scris, conform competenţelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepţia situaţiilor pentru care legislaţia în vigoare sau prezentul contract de finanţare prevede alte termene.
    (4) AM PRV are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi cererile de plată în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi cu prevederile prezentului contract de finanţare.
    (5) AM PRV are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă şi cu respectarea prevederile prezentului contract de finanţare.
    (6) AM PRV are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă şi cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanţare.
    (7) AM PRV are dreptul de a monitoriza şi verifica din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanţare şi cererii de finanţare aprobate şi a planului de monitorizare, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulilor. În acest sens, AM PRV va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităţilor aflate în derulare.
    (8) AM PRV are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor şi cheltuielilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare.
    (9) AM PRV are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor şi cheltuielilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, asigurând cel puţin o vizită la faţa locului pe durata de implementare a proiectului.
    (10) AM PRV are obligaţia de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acţiunilor de verificare la faţa locului a implementării proiectului/ acţiunilor de monitorizare/ acţiunilor de control din partea autorităţilor care desfăşoară activităţi de audit şi control, cu excepţia vizitelor de monitorizare ad-hoc şi a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.
    (11) AM PRV are obligaţia de a asigura comunicarea cu Beneficiarul, prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce priveşte solicitarea şi/sau primirea documentelor/ informaţiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce priveşte aspectele referitoare la implementare /monitorizare/ cereri de prefinanţare/ cereri de plată/ cereri de rambursare/ verificare achiziţii/control.
    (12) AM PRV are obligaţia de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de verificare şi autorizare a cererilor de prefinanţare/cererilor de rambursare/cererilor de plată, precum şi rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la faţa locului.
    (13) AM PRV are obligaţia de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziţie care implică o reducere procentuală/corecţie financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor, dar şi cu privire la sesizările formulate în legătură cu existenţa unor indicii de fraudă, cu excepţia cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.
    (14) În situaţia în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM PRV constată existenţa unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligaţia să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) AM PRV are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă şi sprijină Beneficiarul pentru a identifica soluţii adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă şi pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanţare.
    (16) AM PRV are dreptul să aplice, în situaţia neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare a proiectului, în funcţie de analiza obiectivă şi riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13.
    (17) AM PRV va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    ART. 9
    Contractarea şi cesiunea
    (1) În cazul externalizării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Prezentul contract de finanţare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.
    ART. 10
    Modificări şi completări
    (1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanţare, de a conveni modificări, prin act adiţional încheiat în aceleaşi condiţii de legalitate şi valabilitate ca şi contractul de finanţare.
    (2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanţare este iniţiată de către Beneficiar, acesta are obligaţia de a o transmite AM PRV cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de AM PRV. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
    (3) AM PRV răspunde solicitării de modificare a contractului de finanţare prin act adiţional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanţare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM PRV, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adiţional, fără ca această perioadă de suspendare să depăşească 5 zile lucrătoare.
    (4) În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
    (5) Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează prin act adiţional.
    (6) Modificarea duratei de implementare, temeinic justificată, se realizează prin act adiţional, fără ca perioada de implementare să depăşească 31 decembrie 2029.
    (7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adiţional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM PRV solicitări de modificări contractuale şi cereri de prefinanţare/plată/rambursare, precum şi cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/plată care cuprind cheltuieli angajate şi plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum şi cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare şi care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar/Liderul de parteneriat şi parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanţarea acordată proiectului.
(Dacă este cazul, se poate adăuga.)
    Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăşi ................. luni, cu asigurarea condiţiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depăşească data de 31 decembrie 2029.
    (8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiţionale doar în situaţia unor circumstanţe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acţiunea/inacţiunea părţilor contractului de finanţare şi care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condiţiile modificate prin act adiţional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adiţional. În cazul în care propunerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de AM PRV, respectivele cheltuieli efectuate de Beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM PRV.
    (9) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, respectiv de către AM PRV, după ce a fost semnat în prealabil de către Beneficiar/Liderul de parteneriat. Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanţare care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor/beneficiarilor.
    (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul de finanţare poate fi modificat de către AM PRV, unilateral, prin notificare, în următoarele situaţii:
    a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanţare, cu respectarea principiilor şi regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepţia majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin. (3);
    b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziţie din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la Beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziţie şi care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.
    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul de finanţare poate fi modificat de Beneficiar prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM PRV, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situaţii:
    a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii şi/sau a adresei sediului Beneficiarului; schimbarea contului special deschis pentru proiect;
    b) înlocuirea reprezentantului legal;
    c) modificări intervenite între subcategoriile şi/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiaşi categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului;
    d) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului şi detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz, prin Condiţiile specifice la prezentul contract de finanţare.
    (12) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanţare.
    (13) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoştinţa AM PRV, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii acestora faţă de AM PRV.
    (14) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare, cu justificare adecvată şi temeinică, adresată AM PRV, în următoarele situaţii:
    a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanţării nerambursabile şi ale indicatorilor de proiect, după caz;
    b) modificarea secţiunii "Justificare" din cadrul bugetului, în condiţiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;
    c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;
    d) înlocuirea managerului de proiect;
    e) modificarea activităţilor previzionate şi a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanţare, cuantumului finanţării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare şi asupra planului de monitorizare;
    f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanţare;
    g) corelarea de informaţii din cadrul secţiunilor cererii de finanţare;
    h) modificarea planului de achiziţii, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanţare, cuantumului finanţării nerambursabile, perioadei de implementare şi, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziţie;
    i) modificări ale cererii de finanţare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele şi dotările ce urmează a fi achiziţionate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanţare şi până în momentul lansării procedurii de achiziţie, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare şi să respecte prevederile legale în vigoare;
    (15) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (14) se realizează de către AM PRV, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM PRV care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depăşească 5 zile lucrătoare.
    (16) Notificarea prevăzută la alin. (14) intră în vigoare şi produce efecte de la data transmiterii de către AM PRV a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (15). Contractul de finanţare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM PRV. Respingerea notificării trebuie comunicată Beneficiarului, însoţită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (15).
    ART. 11
    Conflictul de interese şi incompatibilităţi
    (1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situaţie definită ca atare în legislaţia naţională şi europeană.
    (2) Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a identifica şi evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia europeană şi naţională în vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate şi cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de finanţare, în legătură cu orice situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, potenţială, actuală sau consumată.
    (3) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 şi capitolului 2 secţiunea 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu alte reglementări naţionale şi europene aplicabile.
    (4) Părţile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în materia conflictului de interese şi a incompatibilităţilor.
    (5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale.
    (6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute la art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte prevederi legale aplicabile.
    (7) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării şi/sau duratei contractului de finanţare şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unei astfel de situaţii.
    (8) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) - (7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AM PRV implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare.
    (9) AM PRV îşi rezervă dreptul de a verifica orice situaţii care dau naştere sau este posibil să dea naştere unei situaţii de incompatibilitate/unui conflict de interese şi de a lua măsurile necesare impuse de legislaţia aplicabilă, dacă este cazul.
    ART. 12
    Nereguli
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM PRV identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, înainte de efectuarea plăţii, AM PRV aplică măsurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Dacă, în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată şi sesizează instanţa, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată, AM PRV suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanţare/componentei din cadrul contractului de finanţare, pentru care a fost formulată sesizarea.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără ca aceasta să depăşească data de 31 decembrie 2029.
    (5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificaţi de către AM PRV cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 13
    Monitorizare şi raportare
    (1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanţare este realizată de către AM PRV în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi cu prevederile prezentului contract de finanţare.
    (2) AM PRV realizează monitorizarea proiectelor:
    a) prin urmărirea şi validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Beneficiar şi, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la faţa locului efectuate;
    b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, şi a documentelor justificative care însoţesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor şi stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare şi rezultat;
    c) prin vizite de monitorizare şi vizite la faţa locului, pentru a verifica progresul fizic al activităţilor şi stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă;
    d) prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaţia de a asigura sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operaţiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, după caz.
    (3) Pentru a furniza informaţiile necesare AM PRV pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de un raport de progres la fiecare cerere de rambursare și la fiecare cerere de plată, dar nu mai târziu de șase luni de la semnarea contractului de finanțare, sau ori de câte ori AM PRV solicită. În cazul cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, raportul de progres va fi depus anterior, odată cu cererea de plată. În perioada de durabilitate a proiectului, raportul de progres se va depune anual. Primul an se consideră la împlinirea a 12 luni de la ultima plată făcută de AM PRV în contul beneficiarului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare.
    (4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către Beneficiar şi se transmite AM PRV în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
    (5) În cazul proiectelor de infrastructură şi al proiectelor care presupun execuţie de lucrări, raportul de progres are ca surse de informaţii posibile: jurnalul de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fişele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate şi alte documente similare.
    (6) În cazul proiectelor de infrastructură şi al proiectelor care presupun execuţie de lucrări, AM PRV poate verifica stadiul de execuţie a lucrărilor prin analizarea rapoartelor privind stadiul fizic şi valoric, comparativ cu cel programat, curba S a evoluţiei financiare şi progresul fizic, în corelare cu graficele fizice şi valorice de execuţie a lucrărilor actualizate, generate de MySMIS2021/SMIS2021+ în baza informaţiilor lunare transmise de beneficiari şi/sau contractori/subcontractori.
    (7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PRV va verifica şi confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.
    (8) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PRV întreprinde măsuri de sprijinire a Beneficiarului pentru identificarea şi stabilirea de posibile măsuri de remediere şi aplică acţiuni şi măsuri consolidate de monitorizare, în funcţie de riscurile identificate, pentru buna implementare a contractului de finanţare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (9) În situaţia nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PRV adoptă şi implementează, în funcţie de riscurile identificate, acţiuni şi măsuri de monitorizare consolidată care sunt detaliate în Condiţiile specifice ale prezentului contract de finanţare.
    (10) În completarea măsurilor consolidate de monitorizare, AM PRV poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariţia de decalaje între progresul fizic la nivelul ţintelor asumate şi stadiul din rapoartele de progres: ........................
    (11) AM PRV elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la faţa locului. Raportul de vizită poate include acţiuni corective şi recomandări adresate Beneficiarului, precum şi termenele de realizare care sunt obligatoriu de respectat de către Beneficiar.
    (12) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PRV va urmări implementarea recomandărilor şi acţiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar şi/sau a vizitelor la faţa locului, după caz.
    (13) Cu excepţia primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalţi indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiţionale aprobate, în completarea acţiunilor şi măsurilor consolidate de monitorizare, AM PRV are dreptul să aplice, în funcţie de analiza obiectivă şi riscurile identificate, următoarele măsuri[footnoteRef:1]): [1:  Aceste prevederi sunt detaliate în clauzele specifice.] 

    a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiţia ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condiţiile art. 25 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
    c) aplicarea unor penalităţi de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcţie de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, în situaţia neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile Beneficiarului/Liderului de parteneriat şi/sau partenerilor;
    d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităţilor şi atingerea indicatorilor de etapă;
    e) rezilierea contractului de finanţare de către AM PRV, în condiţiile prevăzute la art. 37 şi 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021;
    f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naţionale şi regulamentele europene aplicabile conform celor prevăzute în Anexa 5 – Condiții specifice ale contractului de finanțare.
    (14) Măsurile corective specificate la alin. (13) şi condiţiile de aplicare a acestora sunt detaliate în Condiţiile specifice ale contractului de finanţare.
    (15) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum şi în situaţia unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanţial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanţare, AM PRV poate proceda la rezilierea contractului de finanţare potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 şi recuperarea sumelor deja plătite Beneficiarului.
    ART. 14
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit după data semnării contractului de finanţare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanţare şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forţa majoră se constată de o autoritate competentă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica celeilalte părţi, în scris, încetarea situaţiei de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor cazului de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    (6) Executarea contractului de finanţare va fi suspendată prin decizia AM PRV de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor anterior apariţiei cazului de forţă majoră.
    (7) În cazul în care executarea contractului de finanţare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilităţii de executare a contractului de finanţare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanţare. Dacă o înţelegere a părţilor asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanţare nu se materializează, oricare dintre părţi poate să îi notifice celeilalte părţi rezoluţiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalităţi şi fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv.
    ART. 15
    Încetarea contractului de finanţare şi recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli
    (1) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract de finanţare, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor care îi revin în baza prezentului contract de finanţare.
    (2) AM PRV poate decide rezilierea prezentului contract de finanţare printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără intervenţia instanţei sau a oricăror alte formalităţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri:
a) în situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin.  (2) din prezentul contract de finanţare;
b) în situaţia în care AM PRV constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realităţii;
c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanţare;
d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru aceleaşi costuri în ultimii 5 ani, după caz;
e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (13) lit. e) şi alin. (15) din prezentul contract de finanţare;
f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acţiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la faţa locului şi/sau rapoartele şi recomandările Autorităţii de Audit, Curţii de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curţii Europene de Conturi în termenele şi condiţiile prevăzute în acestea;
g) în condiţiile specificate la art. 14 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 - 2027;
<Pentru proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire, dacă utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauză.>
h) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, dacă este cazul;
i) Beneficiarul nu furnizează corect şi complet informaţiile solicitate conform art. 7 alin. (37) din prezentul contract de finanţare ori dacă informaţiile transmise se constată a fi unele false;
    Pentru proiecte de infrastructură, după caz
j) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene pentru acelaşi tip de activităţi executate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură în ultimii 5 ani, după caz.
    (3) Decizia de reziliere a contractului de finanţare emisă de AM PRV prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională constituie titlu de creanţă în condiţiile legii.
    (4) Contractul de finanţare poate înceta prin acordul părţilor, cu condiţia restituirii finanţării acordate.
    (5) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanţare prin acordul părţilor, când niciuna dintre părţi nu a început executarea obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare.
    ART. 16
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanţare.
    (2) În cazul în care divergenţele contractuale nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţele de judecată din România competente, în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004,  cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 17
    Transparenţă
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract de finanţare.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările şi actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului de finanţare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;
    b) valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate şi intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate, prioritate/obiectiv specific număr apel şi cod SMIS;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului-ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
    d) informaţiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru;
    e) rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investiţiilor în infrastructură sau producţie - informaţii conform contractului de finanţare, respectiv conform condiţiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    (3) Următoarele informaţii, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului de finanţare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM PRV, în condiţiile prevederilor art. 49 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060:
    a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului şi, în cazul unei achiziţii, denumirea contractantului; în cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele şi numele;
    b) denumirea proiectului;
    c) scopul proiectului şi realizările preconizate sau efective ale acestuia;
    d) data de începere a proiectului;
    e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului;
    f) valoarea totală a proiectului;
    g) fondul din care se finanţează proiectul;
    h) obiectivul specific vizat;
    i) rata de cofinanţare a Uniunii Europene;
    j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul şi ţara în cauză;
    (4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM PRV şi localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană fizică.
    ART. 18
    Confidenţialitate
    (1) Părţile convin prin prezentul contract asupra existenţei şi duratei caracterului confidenţial al documentelor, secţiunilor, respectiv informaţiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile.
    (2) Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul contract de finanţare.
    (3) AM PRV, Beneficiarul şi, după caz, Liderul de parteneriat şi partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire;
    sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia;
    sau
    c) informaţia devine notorie/publică.
    ART. 19
    Protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii, după caz, îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanţare, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene aplicabile.
    (2) Prezentul contract de finanţare reprezintă un acord ferm pentru părţi în ceea ce priveşte gestionarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, în condiţiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 şi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 şi Legea nr. 190/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Datele cu caracter personal ale grupului-ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului şi ale subcontractanţilor nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.
    (4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autorităţile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea de finanţare, contractul, în limitele de responsabilitate şi pentru exercitarea responsabilităţilor şi atribuţiilor care le revin în implementarea şi managementul programelor finanţate în cadrul politicii de coeziune 2021 - 2027, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023.
    ART. 20
    Publicarea datelor
    În situaţia în care informaţiile de la art. 17 alin. (2) reprezintă informaţii cu caracter personal, Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii îşi vor da acordul cu privire la publicarea acestora şi vor face dovada îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (3) din prezentul contract de finanţare.
    ART. 21
    Comunicarea
    (1) Întreaga comunicare dintre AM PRV şi Beneficiar legată de prezentul contract de finanţare se va face, în scris, exclusiv prin MySMIS2021.
    (2) În mod excepţional, în eventualitatea unui caz de forţă majoră, a funcţionării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depăşeşte o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informaţii între AM PRV şi Beneficiar poate avea loc prin e-mail şi/sau pe suport hârtie, la următoarele adrese:
    a) pentru Beneficiar: ................... (inclusiv adresă poştală, adresă e-mail);
    b) pentru AM PRV: ........................ (inclusiv adresă poştală, adresă e-mail).
    (3) AM PRV poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare care pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanţare.
    ART. 22
    Legea aplicabilă şi limba utilizată
    (1) Legea care guvernează contractul de finanţare şi în conformitate cu care este interpretat este legea română şi regulamentele europene direct aplicabile.
    (2) Limba acestui contract de finanţare este limba română.
    ART. 23
    Anexele contractului de finanţare
    Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanţare şi constituie parte integrantă a acestuia, având aceeaşi forţă juridică:
    a) anexa nr. 1 - Cererea de finanţare;
    b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului;
    c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare;
    d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat şi parteneri (dacă este cazul);
    f) anexa nr. 5 - Condiţii specifice ale contractului de finanţare (dacă este cazul).
    Anexele nr. 3, 4, 5 au formatul stabilit de AM PRV în funcţie de specificul programului sau al apelului de proiecte.
    ART. 24
    Clauze rezolutorii şi suspensive
    (Dacă este cazul/Dacă a fost prevăzută această posibilitate în Ghidul solicitantului)
(1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: În termen de maxim 1 an de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul de finanțare va dovedi că este titularul dreptului real principal asupra infrastructurii, teren și/sau construcții pe care se propune a se realiza investiţia și pentru care a fost necesară exproprierea.
    (2) Alte clauze rezolutorii şi/sau suspensive: .................... (Dacă este cazul, se vor stabili de către AM PRV la nivel de apel de proiecte.)
    ART. 25
    Dispoziţii finale
    (1) Condiţiile generale ale prezentului contract de finanţare se completează cu Condiţiile specifice adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM PRV/conducătorul AM PRV, după caz, care se constituie în anexa nr. 6 la prezentul contract de finanţare.
    (2) Prin Condiţiile specifice, AM PRV completează şi, după caz, detaliază modul de aplicare a Condiţiilor generale ale prezentului contract de finanţare.
    (3) Condiţiile specifice ale contractului de finanţare prevalează faţă de Condiţiile generale, precum şi asupra celorlalte anexe, dar nu pot conţine prevederi contrare legislaţiei naţionale şi europene aplicabile.
    (4) Pentru buna implementare şi management al proiectului, AM PRV pune la dispoziţia Beneficiarului/Liderului de parteneriat şi partenerilor, după caz, Manualul Beneficiarului, în condiţiile prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023.
    (5) Prezentul contract de finanţare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părţile şi transmis prin sistemul MySMIS2021.
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    Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare
    Se ataşează cererea de finanţare aprobată.

    Anexa nr. 2 - Plan de monitorizare - format-cadru
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor;
    B - Ţintă finală indicator de realizare;
    C - Ţintă finală indicator de rezultat.
	Nr.
crt.
	Indicator de etapă/cod indicator
	Tip indicator de etapă (calitativ/
cantitativ/
valoric)
	Descriere
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
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    Anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare
    Se ataşează Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare generat de sistemul informatic MySMIS 2021.

    Anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat
    Se ataşează Acordul de parteneriat semnat, dacă este cazul.

    Anexa nr. 5 - Condiţii specifice ale contractului de finanţare
    Se ataşează de AM PRV, pentru fiecare apel de proiecte, dacă este cazul.








Anexa nr. 5 - Condiții specifice ale contractului de finanţare – model orientativ

Pentru apelul de proiecte nr. PRV/5.1.A/1, din cadrul Intervenției Regionale 5.1.A Drumuri județene, CONTRACTUL DE FINANȚARE aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2041/2023 din 25 mai 2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 - 2027 se completează cu condiții specifice minimale de tipul:
Precizări prealabile
Condițiile specifice completează și detaliază modul de aplicare a Secțiunii III. Condiții generale ale prezentului contract de finanțare.
Condițiile specifice prevalează față de Condițiile generale și de celelalte anexe ale prezentului contract de finanțare.
Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Regional Vest 2021-2027
Art. 1. Asigurarea caracterului durabil al proiectului – completare art. 2 alin. (5) și (6) din Condiții Generale
(1) Beneficiarul are obligaţia asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de 5 ani, calculată de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului contract de finanţare, sau, în cazul proiectelor finanţate sub incidenţa ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
(2) Până la expirarea perioadei de durabilitate/sustenabilitate a contractului de finanțare, Beneficiarul va respecta următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și a recuperării integrale a finanțării nerambursabile acordate: 
a) menținerea investiției realizate, asigurând mentenanța necesară;
b) nu va  modifica dreptul legal asupra imobilului sau asupra unui element de infrastructură, care să confere un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
c) nu  va realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.
(3) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Secțiunea III Condiții generale, să asigure respectarea următoarelor prevederi:
a) întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Planul de mentenanță[footnoteRef:2] anexă la contractul de finanțare, [2:  A se vedea Anexa 7_Plan de mentenață la Ghidul solicitantului de finanțare;] 

b) asigurarea nivelului parametrilor tehnici asumați prin proiect referitori la: portanță, viteza medie de deplasare, elemente de siguranța rutieră;
c) menținerea în stare bună a stațiilor de călători modernizate/construite prin proiect;
d) menținerea în stare bună a pistelor de bicicliști, trotuarelor modernizate/construite, dacă a fost implementată ca măsură compensatorie;
e) menținerea în stare bună a aliniamentelor de arbori situate de-a lungul drumului județean și  a investițiilor suplimentare pentru protecția drumului județean față de efectele generate de condiții meteorologice extreme, dacă a fost implementată ca măsură compensatorie.
Art. 2 Eligibilitatea cheltuielilor– completare art. 4 din Condiții Generale
(1) În completarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Secțiunea III. Condiții Generale, Cheltuielile angajate şi plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate cu respectarea Instrucțiunilor AM PRV.
(2) Beneficiarul de finanțare are obligația de a asigura respectarea pragurilor de cheltuieli eligibile până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv. Depășirea pragului stabilit prin contractul de finanțare pentru cheltuielile eligibile, conduce la încadrarea valorii care depășește pragul ca fiind neeligibilă.
(3) Beneficiarul are obligația de a realiza toate plățile aferente bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate în cadrul proiectului, inclusiv plata drepturilor de natură salarială către persoanele implicate în proiect, prin virament bancar. Plățile în numerar nu sunt eligibile.
Art. 3. Mecanismul prefinanţării – completare art. 5 din Condiții Generale
(1) Cererea de prefinanțare reprezintă cererea depusă de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021,  prin care solicită AM PRV virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementării proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile prevăzută în contractul de finanțare. 
(2) În cazul proiectelor care prevăd execuția de lucrări, prefinanțarea va putea fi solicitată doar după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.
(3) Beneficiarul poate solicita prefinanțare în tranșe, în condițiile și în limitele prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
(4) În termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data primirii prefinanțării, Beneficiarul este obligat să depună cererea de rambursare pentru justificarea a minim 50% din valoarea prefinanțării încasate. Dacă prefinanțarea nu este justificată în acest termen și în cuantumul prevăzut, Beneficiarul este obligat să returneze sumele încasate/rămase de recuperat.
Art. 4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare – completare art. 6 din Condiții Generale
(1) Beneficiarul este obligat să respecte termenele asumate pentru depunerea cererilor de plată/rambursare în conformitate cu Anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.  
(2) Sumele cuprinse în Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare trebuie să fie realiste, fundamentate și corelate cu graficul de execuție a lucrărilor/de livrare a bunurilor, echipamentelor/de prestare a serviciilor, etc., cu sursele care asigură cash-flow-ul, respectiv surse proprii/sume provenind din împrumuturi, cu Planul de monitorizare al proiectului și cu sumele estimate a fi rambursate în cadrul proiectului.
(3) Autoritatea de management își rezervă dreptul de a întrerupe termenul de plată pentru cererea de rambursare/plată solicitată în afara termenelor și sumelor prevăzute în Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, în cazul în care secțiunea Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare nu este actualizată cel puțin la 10 iunie, 10 septembrie și 10 decembrie a fiecărui an.
Art. 5. Rambursarea/Plata cheltuielilor – completare art. 6 din Condiții Generale
(1) AM PRV va realiza plata cererilor de prefinanțare/plată/rambursare numai după autorizarea cheltuielilor în condițiile prevăzute la art. 21-27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 și cu procedurile operaționale aplicabile la nivelul AM PRV (art. 21 din OUG 23/2023).
(2) Cererea de plată reprezintă cererea depusă de Beneficiar prin care solicită AM PRV virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor şi onorariilor. În cadrul mecanismului cererilor plată, Beneficiarul solicită fonduri în vederea achitării cheltuielilor eligibile și va încasa de la AM PRV finanțarea nerambursabilă, fără contribuția sa.
(3) Beneficiarul poate întocmi cereri de plată în care poate include doar facturile primite și neachitate de la furnizori/prestatori/constructori.
(4) Beneficiarul are obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AM PRV, în termen de maxim 10 zile lucrătoare după încasarea sumelor virate de către AM PRV, în vederea justificării modului de utilizare a sumelor primite.
(5) Cererea de rambursare reprezintă cererea depusă de către Beneficiar prin care solicită AM PRV virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate deja de acesta (din surse proprii sau din prefinanțarea primită) conform Contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării. În cadrul mecanismului cererilor de rambursare, Beneficiarul încasează finanțarea nerambursabilă, fără contribuția sa, dacă nu trebuie justificată prefinanțarea încasată. În cazul justificării prefinanțării încasate, valoarea nerambursabilă se deduce din prefinanțarea acordată și sumele nu se mai cuvin a fi rambursate Beneficiarului.
(6) Beneficiarul este obligat să respecte pragurile minime aferente cererilor de plată/rambursare, praguri stabilite de către AM PRV, și să respecte depunerea cererilor de plată/rambursare în lunile menționate în cadrul Anexei nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare. Nu vor fi acceptate spre decontare cererile de rambursare/plată în care sunt solicitate cheltuieli eligibile mai mici decât pragul minim, excepție făcând prima și ultima cerere de plată/rambursare și cererile de rambursare depuse pentru a justifica în termenul legal tranșa de prefinanțare încasată. 
(7) Beneficiarul are obligația de a depune cererea de rambursare finală în termenul maxim de  60 de zile calendaristice de la finalizarea etapei de implementare a proiectului. 
Art. 6. Măsuri pentru evitarea dublei finanțări
(1) Pentru finanțarea acordată beneficiarilor publici, universități, ONG-uri, etc., în cazul în care instituția deține Control Financiar Preventiv Propriu, prin viza de specialitate asupra facturilor și ordinelor de plată, se certifică aspectele următoare:
a) cheltuielile decontate în cadrul proiectului nu au fost decontate și din alte surse de finanțare;
b) cheltuielile aferente proiectului au fost înregistrate în conturi analitice distincte;
c) cheltuielile aferente proiectului au fost înregistrate în contabilitatea beneficiarului.
(2) Pentru finanțarea acordată beneficiarilor publici, universități, ONG-uri, etc., în cazul în care instituția nu are Control Financiar Preventiv Propriu, AM PRV își rezervă dreptul de a solicita Beneficiarului ca cererea de rambursare finală să fie însoțită de un raport de expertiză contabilă în cadrul căruia expertul contabil va certifica faptul că:
a) cheltuielile decontate în cadrul proiectului nu au fost decontate și din alte surse de finanțare;
b) cheltuielile aferente proiectului au fost înregistrate în conturi analitice distincte;
c) cheltuielile aferente proiectului au fost înregistrate în contabilitatea Beneficiarului.
(3) În cazul în pe parcursul derulării contractului de finanțare, se identifică situații de dublă finanțare, AM PRV respinge de la finanțare proiectul propus/emite decizii de reziliere a contractului de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
Art. 7.  Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului – completare art. 7 din Condiții Generale
Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea exclusiv în vederea implementării proiectului, cu respectarea termenilor şi condițiilor Contractului de Finanţare.
Beneficiarul se obligă ca, în toate demersurile întreprinse în scopul implementării proiectului, să respecte prevederile referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislaţiei europene şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, inclusiv DNSH, imunizarea la schimbări climatice, egalităţii de şanse, şi nediscriminării, egalităţii de gen, GDPR, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanțării terorismului, al evitării obligațiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale. 
Pentru proiectele care includ lucrări, Beneficiarul are obligaţia să se asigure că este respectat principiul DNSH "do no significant harm" ("a nu prejudicia în mod semnificativ") pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerinţe specifice în documentaţiile de atribuire şi în contractele de achiziţii.
Beneficiarul are obligația de a lua măsuri pentru obţinerea tuturor avizelor/ autorizaţiilor/acreditărilor/licenţelor/etc. necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul Contractului de finanţare, precum şi pentru desfăşurarea în condiţii legale a activităţii sale, pe toată perioada de implementare a proiectului și inclusiv pe perioada de durabilitate. 
În cazul în care la depunerea cererii de finanțare, documentația tehnico-economică încărcată era la faza SF/DALI, Beneficiarul finanțării are obligația ca în termen de maxim 8 luni de la semnarea contractului de servicii de proiectare PT, să depună la AM PRV Proiectul tehnic însoțit de Autorizația de Construire, cu excepția cazului în care Beneficiarul a încheiat un singur contract de serviciilor de proiectare pentru SF+PT, caz în care Beneficiarul finanțării va avea obligația ca în termen de maxim 8 luni de la ordinul de începere a proiectării faza PT, respectiv, în termen de maxim 6 luni după semnarea contractului de finanțare, să depună la AM PRV Proiectul tehnic însoțit de Autorizația de Construire.
Dacă este cazul[footnoteRef:3], Beneficiarul va prevedea în documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări, obligația ca executantul lucrărilor să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează ”Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora”. La momentul începerii executării lucrărilor de investiții, Beneficiarul are obligația de a prezenta AM PRV contractul încheiat între executantul lucrării și operatorul pentru reciclarea deșeurilor. [3:  Pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții și pentru care procedura de achiziție publică pentru contractul de execuție lucrări nu a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare;] 

Beneficiarul are obligația de a transmite în perioada de implementare sau în perioada de raportare și verificare finală a proiectului, pentru persoanele implicate în activitățile proiectului:
a) contractul/contractele de muncă, 
b) fișa/fișele de post, 
c) extrasul REVISAL,
d) anunțul/anunțurile de angajare pentru procesul de recrutare și selecție a noilor salariați.
Beneficiarul are obligația de a transmite fișele colective de prezență odată cu cererile de rambursare, ca documente doveditoare pentru indicarea gradului de implicare a personalului în activitățile privind implementarea proiectului, care vor consemna procentul real lunar de implicare a fiecărui salariat în activitățile privind implementarea proiectului, fără a depăși procentul de implicare indicat prin fișa de post. 
Beneficiarul are obligația de a transmite documente justificative, aferente măsurilor concrete realizate pentru adaptarea infrastructurii/echipamentelor în vederea asigurării accesibilității persoanelor, privind modul în care asigură: 
a) accesibilitatea la mediul fizic, la locația de implementare a proiectului, în conformitate cu legislația națională, precum și adaptarea spațiului construit, pentru proiectele care includ și componente de infrastructură,
b) acolo unde este posibil, adaptarea echipamentelor achiziționate prin proiect pentru accesul și manevrarea de către persoane cu dizabilități, respectând cerințele minime legale în vigoare specifice fiecărui tip de echipament, în situația în care acestea pot fi utilizate de persoane cu dizabilități, cu respectarea normelor privind securitatea la locul de muncă,
c) adaptarea informaţiei şi mijloacelor de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii, achiziționate și/sau furnizate prin proiect, pentru a respecta cerințele de adaptare a mediului informațional și comunicațional la nevoile persoanelor cu diferite dizabilități - fizice, senzoriale, psihice etc.
Beneficiarul are obligația de a transmite AM PRV spre verificare achizițiile directe realizate în cadrul proiectului, conform prevederilor din cadrul Manualului beneficiarului.
Beneficiarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor formulate în sarcina sa ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene şi/sau ale Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României.
Beneficiarul are obligația să realizeze măsurile de comunicare și vizibilitate, conform cerințelor din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG nr. 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, prin:
a) afișarea corespunzătoare a elementelor de identitate vizuală obligatorii și prin derularea unor activități de comunicare și vizibilitate, conform specificațiilor și termenelor menționate în Manualul de identitate vizuală pentru beneficiari, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro la secțiunea Resurse utile.
b) afișarea corespunzătoare a detaliilor de identitate vizuală pe toate materiale/instrumentele de comunicare ale proiectului și activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate.
Beneficiarul are obligația de a afișa următoarele elemente de identitate vizuală pe toate materiale/instrumentele de comunicare ale proiectului:
a) Logourile obligatorii:
i. emblema UE, însoțită de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;
ii. sigla Guvernului României;
iii. logoul PRV;
iv. logoul ADR Vest;
v. logoul beneficiarului, dacă există. 
b) Sloganul programului: #dezvoltaminvest;
c) Pagina web a programului: www.vest.ro, cu link activ, acolo unde este posibil.
 Beneficiarul are oblgația de a realiza următoarele activități obligatorii de comunicare și vizibilitate, aplicabile tuturor proiectelor:
a) Crearea unei secțiuni dedicate proiectului pe site-ul web propriu, dacă acesta există, care să conțină o descriere a proiectului și informații actualizate despre implementarea acestuia;
b) Promovarea proiectului pe platformele de social media proprii, dacă acesta există;
c) Realizarea unei randări 3D a investiției, în cazul beneficiarilor publici și privați ale căror proiecte includ lucrări de construcții; 
d) Realizarea de fotografii reprezentative pentru proiect care să ilustreze evoluția proiectului (“înainte şi după"), în cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcții sau rezultatele acestuia;
e) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare, a cel puțin unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afișaj electronic echivalent doar în cazul în care Beneficiarul deține un astfel de afișaj la nivelul instituției, cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 de euro;
f) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a unui panou/unei plăci cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală depășește 500.000 de euro;
g) Amplasarea de autocolante sau plăcuțe pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect (a căror valoare de achiziție este mai mare sau egală cu 2.500 lei fără TVA conform legislației în vigoare și care au o durată de viață mai mare de 1 an);
h) Transmiterea spre publicare a două comunicate de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc).
 Beneficiarul are obligația de a realiza următoarele activități suplimentare aplicabile operațiunilor de importanță strategică și proiectelor cu o valoare totală mai mare de 10.000.000 euro:
a) Transmiterea unui plan de acțiune pentru activitățile de comunicare și a datelor de contact ale responsabilului cu comunicarea desemnat în cadrul proiectului;
b) Organizarea a două conferințe de presă, inclusiv a unei vizite la locația de implementarea a proiectului, care să implice participarea unor reprezentanți din partea Comisiei Europene și ai AM PRV;
c) Derularea unei campanii integrate de promovare a rezultatelor proiectului, care să includă realizarea unui spot video despre proiect și promovarea acestuia în mediul online, precum și producția și difuzarea unui spot radio.
 În cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin conform Contractului de finanțare referitoare la comunicare și vizibilitate și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, AM PRV aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând anula până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză. 
Beneficiarul este obligat să completeze și să actualizeze în sistemul informatic MySMIS2021 toate datele și informațiile pentru care este răspunzător. 
Beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința AM PRV orice modificări care intervin în situația sa și care contravin prevederilor ghidului solicitantului de finanțare sau celor asumate prin declarațiile anexate la cererea de finanțare și/sau contractul de finanțare în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
Beneficiarul își asumă respectarea tuturor prevederilor legale, nationale și europene aplicabile pentru declararea și colectarea informațiilor cu privire la beneficiarii reali.
Art. 8.  Drepturile şi obligaţiile AM PRV – completare art. 8 din Condiții Generale
(1) În vederea executării Contractului de finanțare, AM PRV are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii pentru Beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.
(2) AM PRV are dreptul de a solicita Beneficiarului orice documente şi/sau informaţii necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile.
(3) AM PRV își rezervă dreptul de a verifica, prin eșantion, modul de respectare de către Beneficiar a regulilor privind evitarea conflictului de interese pentru achizițiile directe realizate în cadrul proiectului și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă.
(4) Pe lângă măsurile corective prevăzute la art. 13 din Secțiunea III. Condiții generale ale Contractului de finanțare, AM PRV are dreptul să aplice, în situaţia neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare a proiectului, în funcţie de analiza obiectivă şi riscurile identificate și următoarele măsuri corective:. ....
Art. 9. Modificări și completări – completare art. 10 din Condiții Generale
(1) În momentul realizării a 70% din progresul financiar al proiectului sau în momentul finalizării proiectului (luând în calcul durata inițială asumată în cererea de finanțare) oricare dintre acestea intervine prima, Părțile vor actualiza prin act adițional valoarea contractului de finanțare prin diminuarea valorii eligibile până la suma valorilor eligibile aferente contractelor de achiziție atribuite, luând în calcul și penalitățile calculate pentru neîndeplinirea indicatorilor financiari de etapă.
(2) În completarea prevederilor Art. 10 alin. (14), contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare, cu justificare adecvată şi temeinică, adresată AM PRV și în următoarele situații:
a) Corelarea informațiilor din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
b) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din Secțiunea III. Condiții generale, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depăşească data de 31 decembrie 2029.
(3) Prin excepție de la prevederile Art. 10 alin. (2) din Secțiunea III. Condițiile generale, în cazuri temeinic justificate, AM PRV poate accepta propunerea de modificare a contractului de finanțare inițiată de către Beneficiar și transmisă cu mai puțin de 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare. Beneficiarul are obligația de a transmite, odată cu solicitarea de modificare, documentele justificative necesare.
Art. 10. Conflictul de interese și incompatibilități – completare art. 11 din Condiții Generale
(1) Beneficiarul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, inclusiv pentru achizițiile directe realizate în cadrul proiectului.
Art. 11. Monitorizare și raportare – completare art. 13 din Condiții Generale
(1) În perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite câte un raport de progres la fiecare cerere de rambursare și la fiecare cerere de plată, dar nu mai târziu de șase luni de la semnarea contractului de finanțare, sau ori de câte ori AM PRV solicită. În cazul cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, raportul de progres va fi depus anterior, odată cu cererea de plată. În perioada de durabilitate a proiectului, raportul de progres se va depune anual. Primul an se consideră la împlinirea a 12 luni de la ultima plată făcută de AM PRV în contul beneficiarului.
(2) În completarea Art. 13, alin. 9 din Secțiunea III. Condiții generale ale Contractului de finanțare, în situaţia nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PRV adoptă şi implementează, în funcţie de riscurile identificate, următoarele acţiuni şi măsuri de monitorizare consolidată:
a) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind depunerea la AM PRV a dosarului achiziției aferente realizării Proiectului Tehnic sau Proiectului Tehnic + execuție, în cazul proiectelor pentru care contractul de finanțare a fost semnat în baza documentației tehnico-economice faza SF / DALI și nedepunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV, în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanțare/ 6 luni de la semnarea contractului pentru PT + execuție, AM PRV solicită Beneficiarului motivarea și justificarea nerespectării termenului și va stabili un nou termen privind îndeplinirea acestuia. În acest sens, AM PRV analizează justificările beneficiarului și îndeplinirea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor, prin activităţile curente de monitorizare: solicitarea de intalniri tehnice, vizite la fața locului;
b) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind depunerea la AM PRV a documentației Proiectului Tehnic, în cazul proiectelor pentru care contractul de finanțare a fost semnat în baza documentației tehnico-economice faza SF / DALI și nedepunerea spre verificare la AM PRV, în termen de maxim 8 luni de la semnarea contractului de atribuire a serviciilor de proiectare PT/ 8 luni de la ordinul de începere a proiectării faza PT, dar nu mai mult de 6 luni după semnarea contractului de finanțare – aplicabil pentru contractele de atribuire a serviciilor de proiectare SF+PT, AM PRV solicită Beneficiarului motivarea și justificarea nerespectării termenului și va stabili un nou termen privind îndeplinirea acestuia. În acest sens, AM PRV analizează justificările beneficiarului și îndeplinirea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor, prin activităţile curente de monitorizare: solicitarea de intalniri tehnice, vizite la fața locului;
c) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind notificarea AM PRV referitor la lansarea achiziției pentru Execuție lucrări și nepublicarea anunțului de achiziție (cu excepția contractelor PT+execuție), în termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare/ 3 luni de la depunerea PT la AM PRV (având o durată de 1 lună pentru verificarea conformității), AM PRV solicită Beneficiarului motivarea și justificarea nerespectării termenului;
d) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind depunerea la AM PRV a dosarului achiziției aferente contractului lucrărilor de execuție și nedepunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV, în termen de maxim 18 luni de la semnarea contractului de finanțare semnat în baza documentației tehnice depuse la faza SF/ 9 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele depuse la faza PT, AM PRV solicită Beneficiarului motivarea și justificarea nerespectării termenului și va stabili un nou termen privind îndeplinirea acestuia. În acest sens, AM PRV analizează justificările beneficiarului și îndeplinirea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor, prin activităţile curente de monitorizare: solicitarea de intalniri tehnice, vizite la fața locului;
e) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind realizarea în procent de minim 40% din valoarea activității de bază, respectiv nedepunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată  în cuantum de 40% in valoarea activității de bază în termenul maxim de 21 luni de la semnarea contractului de finanțare, pentru contractele semnate la faza PT/ maxim 30 de luni  de la semnarea contractului de finanțare pentru contractele semnate la SF/ DALI, AM PRV solicită beneficiarului motivarea și justificarea nerespectării termenului și va stabili un nou termen privind îndeplinirea acestuia. În acest sens, AM PRV analizează justificările beneficiarului și îndeplinirea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor, prin activităţile curente de monitorizare: solicitarea de intalniri tehnice, vizite la fața locului;
f) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază, respectiv nedepunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază, în termenul maxim de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare, pentru contractele semnate la faza PT/ maxim 39 de luni  de la semnarea contractului de finanțare pentru contractele semnate la SF/ DALI, AM PRV solicită beneficiarului motivarea și justificarea nerespectării termenului și va stabili un nou termen privind îndeplinirea acestuia. În acest sens, AM PRV analizează justificările beneficiarului și îndeplinirea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor, prin activităţile curente de monitorizare: solicitarea de intalniri tehnice, vizite la fața locului. 
g) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind îndeplinirea indicatorilor de realizare, în termen de maxim în contractul de finanțare și nu mai târziu de data efectuării ultimei plății de către finanțator în cadrul contractului de finanțare, AM PRV solicită depunerea unui raport de progres și realizarea unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate. Se vor avea în vedere prevederile din Manualul beneficiarului.
h) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind depunerea cererii de rambursare finale în termenul maxim menționat la Art. 4, alin. (3) din prezentele Condiții specifice, AM PRV propune organizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate. 
i) În cazul neîndeplinirii indicatorului de etapă privind îndeplinirea indicatorilor de rezultat, în termen de 12 luni după finalizarea și punerea în funcțiune a output-ului din cadrul proiectului sprijinit, AM PRV solicită depunerea unui raport de durabilitate și realizarea unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate. Se vor avea în vedere prevederile din Manualul beneficiarului.
(3) În aplicarea art. 13, alin. (8) din Secțiunea III. Condiții generale ale Contractului de finanțare, AM PRV poate să aplice una sau mai multe din următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului, care conduce la apariţia de decalaje între progresul fizic la nivelul ţintelor asumate şi stadiul din rapoartele de progres:
a) În cazul nerealizării în procent de minim 40% din valoarea activității de bază, respectiv în cazul nedepunerii spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată în termen de maxim de 21 luni de la semnarea contractului de finanțare, pentru contractele semnate la faza PT/ maxim 30 de luni  de la semnarea contractului de finanțare pentru contractele semnate la SF/ DALI, AM PRV aplică penalități de întârziere de 3 % aplicate diferenței dintre 40 % din valoarea eligibilă a activității de bază și suma totală solicitată la rambursare până la termenul de realizare a indicatorului de etapă. 
b) În cazul neîndeplinirii unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază, respectiv în cazul nedepunerii spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată, în termen de maxim de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare, pentru contractele semnate la faza PT/ maxim 39 de luni  de la semnarea contractului de finanțare pentru contractele semnate la SF/ DALI, AM PRV aplică penalități de întârziere de 3 % aplicate diferenței dintre 70 % din valoarea eligibilă a activității de bază și suma totală solicitată la rambursare până la termenul de realizare a indicatorului de etapă. 
c) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de realizare, conform Art. 11 alin. (2) lit.  g) din prezentele Condiții specifice, AM PRV are în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor, cu modificările și completările ulterioare.
d) În cazul nedepunerii cererii de rambursare finale în termenul maxim menționat la Art.11, alin. (2) lit. h) din prezentele Condiții specifice, AM are în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor, cu modificările și completările ulterioare.
e) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de rezultat, conform Art. 11 alin. (2) lit.  i) din prezentele Condiții specifice, AM PRV are în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor, cu modificările și completările ulterioare
(4) În completarea Art. 13, alin. (13) din Secțiunea III Condiții generale ale Contractului de finanțare, cu excepţia primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalţi indicatori de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiţionale aprobate, în completarea acţiunilor şi măsurilor consolidate de monitorizare, AM PRV are dreptul să aplice, în funcţie de analiza obiectivă şi riscurile identificate, următoarele măsuri:
a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiţia ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare;
b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condiţiile art. 25 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
c) aplicarea unor penalităţi de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcţie de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a deciziei de finanţare, în situaţia neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;
d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităţilor şi atingerea indicatorilor de etapă;
e) rezilierea deciziei de finanţare de către AM, cu recuperarea sumelor plătite beneficiarului, dacă este cazul;
f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naţionale şi regulamentele europene aplicabile, după caz. – alin. (4)  este identic ca și conținut cu Art. 13, alin. (13) din Secțiunea III. Condiții generale. 
(5) AM PRV va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă lucrările au fost executate, produsele au fost furnizate şi serviciile au fost prestate în condițiile prevăzute în Contractul de finanțare şi dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate şi sunt în conformitate cu regulamentele europene şi cu legislaţia naţională:
a) În perioada de implementare a proiectului, AM PRV va efectua o vizită la faţa locului la momentul rambursării a 50% din valoarea eligibilă a Contractului de finanţare şi o vizită la cererea de rambursare finală, cu excepția proiectelor pentru care obiectivul este dotarea cu echipamente, caz în care se va efectua doar o vizită la cererea de rambursare finală. 
b) Pentru proiectele în cadrul cărora, conform graficului, sunt prevăzute maxim două cereri de rambursare, verificarea la fața locului va fi efectuată la cererea de rambursare finală.
c) În perioada de implementare a proiectului, AM PRV va efectua vizite la faţa locului la momentul îndeplinirii indicatorilor financiari de etapă. 
(6) AM PRV poate să efectueze şi alte vizite la faţa locului aferente cererilor de rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, dacă este cazul. Verificările pe teren au ca scop: 
a) să se asigure că proiectul se realizează conform condiţiilor Contractului de finanțare şi activităţilor descrise în cererea de finanţare; 
b) să se constate dacă executarea lucrărilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului economic; 
c) să se constate evoluţia fizică şi respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului, în conformitate cu Planul de monitorizare, inclusiv pentru livrabilele aferente costurilor indirecte, dacă este cazul.
(7) AM PRV își rezervă dreptul de a efectua vizite la fața locului, ori de câte ori situația o impune sau vizite ad-hoc.
(8) În cazul neîndeplinirii la termen a indicatorilor financiari de etapă asumați prin Planul de monitorizare, autoritatea de management își rezervă dreptul de a aplica penalități conform art. 14, alin. (20) litera (f) din OUG nr. 23/2023 în procent de 3%. Penalitățile de întârziere de 3% vor fi aplicate la diferența dintre procentul aferent indicatorului de etapă neîndeplinit din valoarea eligibilă a activității de bază și suma totală solicitată la rambursare până la termenul de realizare a indicatorului de etapă.














Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile Obiectivului specific RSO3.2/ Apelului PRV/5.1A/1
Articolul 1 – Alte obligații specifice beneficiarului
(1) Beneficiarul se obligă să îndeplinească obligațiile asumate privind conectivitatea directă sau indirectă la rețeaua TEN-T, în conformitate cu prevederile incluse în Anexa 1 (unu) - Cererea de finanțare, în caz contrar AM PRV poate dispune rezilierea și recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile prezentului contractului de finanțare.
(2) În completarea prevederilor privind durata contractului și perioada de implementare menționată la art. 2, alin. (3) din Secțiunea III Condiții Generale, perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului poate fi prelungită, în conformitate cu prevederile din art. 10, alin (6) din Secțiunea III Condiții Generale, astfel:
i. pentru proiectele pentru care la depunerea cererii de finanțare s-a transmis documentația tehnico-economică faza Proiect Tehnic, fără a depăși fie durata de maxim 48 de luni de la data semnării contractului de finanțare care reprezintă durata maximă de 36 de luni plus încă 12 luni, fie data de 31 decembrie 2029, oricare termen intervine primul;
ii. pentru proiectele pentru care la depunerea cererii de finanțare s-a transmis documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, fără a depăși fie durata de maxim 57 de luni de la data semnării contractului de finanțare, care reprezintă durata maximă de 45 de luni, plus încă 12 luni, fie data de 31 decembrie 2029, oricare termen intervine primul.
(3) În situația în care pentru implementarea proiectului au fost necesare exproprieri, iar până la finalizarea etapei de contractare, beneficiarul nu a demonstrat faptul că este titularul dreptului real principal asupra infrastructurii, teren și/sau construcții pe care se propune a se realiza investiţia și pentru care este necesară exproprierea, beneficiarul se obligă să respecte clauza rezolutorie, respectiv să dovedească dreptul real principal asupra infrastructurii, în termen de maxim 1 an de la semnarea contractului de finanțare.
Articolul 2 - Alte obligații specifice ale beneficiarului privind menținerea criteriilor de evaluare tehnică și financiară și eligibilitate pe perioada de implementare a investiției, raportare și verificare finală a proiectului, respectiv pe perioada de durabilitate a investiției.
(1) Dreptul de proprietate
a) Beneficiarul are obligația de a se asigura că pe perioada de implementare, raportare și verificare finală a proiectului şi pe perioada în care este asigurat caracterul durabil, reglementat la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de proprietate și/sau dreptul de administrare asupra infrastructurii construite și/sau modernizate și/sau extinse prin proiectul finanțat nu este grevat de sarcini, nu face obiectul unor garanţii, cesionări şi nici al unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul de proprietate, respectiv dreptul de administrare, după caz.
b) Pe perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul nu va realiza nicio modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii construite și/sau modernizate și/sau extinse, decât în condițiile prevăzute la art.2 alin. (5) și (6) din contractul de finanțare.
c) Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. a) – b), AM PRV poate dispune, după caz, rezilierea și/sau recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.
(2) Beneficiarul are obligația ca la un an de la finalizarea proiectului să transmită Anexa 20_Calculul numărului anual de utilizatori din care sa rezulte numărul de utilizatori ai infrastructurii care face obiectul contractului de finanțare.
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