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ANEXA 4 la Contractul de finanțare 

 

Monitorizare şi raportare 

 

Monitorizarea proiectului conform contractului de finanţare: 

Monitorizarea proiectelor de către Beneficiar se va realiza prin diverse tipuri de verificări de 
prim nivel, și anume: 

a)   Control organoleptic și de calitate al articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, rucsace, 
lanterne, saci de dormit, pilote de iarnă, pături, lenjerii de pat și materiale igienico-
sanitare.  Acest control se va realiza pe bază de eșantion și ori de câte ori va fi nevoie (la 
solicitare). Eșantionul va fi calculat de Beneficiar. 

b)  Verificări de identificare și calculare a persoanelor eligibile să primească articole de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, rucsace, lanterne, saci de dormit, pilote de iarnă, pături, 
lenjerii de pat și materiale igienico-sanitare.efectuate de organizațiile partenere ale 
Beneficiarului. 

c) Verificări la fața locului în timpul distribuirii pachetelor, pe bază de eșantion; 

d) Verificări de follow-up ale problemelor identificate sau ale oricăror altor probleme 
survenite în implementarea proiectelor; 

e) Orice verificare survenită în urma unor (auto)sesizări; 

f) Punerea în aplicare a recomandărilor misiunilor de audit. 

Monitorizarea proiectelor de către Autoritatea de Management în vederea urmăririi atingerii 
obiectivelor, a îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract și a durabilității rezultatelor atinse 
prin proiect. 

Monitorizarea proiectului constă în urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea 
acestuia, coroborat cu termenele (grafic de implementare fizic şi valoric) şi în colectarea tuturor 
informaţiilor legate de proiect. 

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină 
la 3 ani după finalizarea proiectului. 

Pentru realizarea monitorizării proiectului, Autoritatea de Management va desfăşura 
următoarele activităţi: 

a) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic real al implementării 
proiectului la fata locului la sediul beneficiarului sau/și la sediile organizațiilor partenere 
(anunţate şi ad-hoc); aceste vizite vor fi efectuate în timpul distribuirii pachetelor; 

b) Verificarea documentelor originale depuse la cererile de rambursare. Aceste verificări se 
pot desfășura fie în timpul distribuției pachetelor, fie ulterior distribuirii acestora; 

c) Verificări asupra eligibilității grupului țintă pe bază de eșantion; 

d) Verificarea solicitărilor de revizuire a contractului de finanțare înaintate de beneficiar și 
notele explicative aferente acestora; 

e) Punerea în aplicare a recomandărilor misiunilor de audit; 

f)   Orice verificare survenită în urma unor (auto)sesizări; 

 

 

a) Vizita de monitorizare 

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la fața locului a progresul fizic al proiectelor 
și, de asemenea, a acurateței datelor colectate. 

Va fi efectuată cel puțin o vizită de monitorizare pe durata de implementare a proiectului.  
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Obiectivele vizitei de monitorizare sunt: 

• să identifice posibile probleme cât mai rapid, să propună soluţii pentru remedierea 

acestora şi să emită recomandări de îmbunătăţire/conformitate a implementării; 

• să asigure o comunicare strânsă cu beneficiarii care să conducă la oferirea unui sprijin 

constant din partea Autorității de Management în vederea implementării cu succes a 

proiectului, respectiv realizarea tuturor indicatorilor asumați prin contract în perioada 

implementare. 

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate 
informaţiile solicitate.  

Vizitele de monitorizare pot fi extinse și la nivelul organizațiilor partenere. 

b) Verificarea solicitărilor de revizuire a contractului de finanțare înaintate de 
beneficiari 

Ca urmare a modificărilor care pot apărea în procesul de implementare al proiectelor, 
beneficiarul poate depune solicitări de revizuire a contractului de finanțare. În baza notelor 
explicative înaintate de beneficiar și/sau modificărilor legislative survenite în perioada derulării 
contractului de finanțare, Autoritatea de Management poate revizui decizia de aprobare a 
finanțării, în conformitate cu clauzele contractuale. 

c) Punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţii de Audit 

Ca urmare a misiunilor de audit efectuate de Comisia Europeană, Curtea Europeanp de Audit, 
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi, atât la sediul/locaţia proiectului, cât şi la 
sediul Autorității de Management, beneficiarul va fi înştiinţat de recomandările făcute de 
aceasta, în condiţiile în care problemele îl vizează, şi i se va solicita și monitoriza implementarea 
acestora. 

 

Nu e nimic legat de raportare !!! 


