

Anexa 1: Criterii de evaluare și selecție				
Program Sănătate				
Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive.				
Obiectiv specific ESO4.11 Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)				
“Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening cancer colorectal - etapa I”				
Nr. subcriteriu	Criteriul/ subcriteriul de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj maxim	Punctaj minim
	<b>Relevanța și contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11</b>		<b>30</b>	<b>21</b>
	<b>Proiectul este relevant în raport cu documentele strategice relevante</b>		<b>4</b>	
1.1.	Proiectul este relevant și contribuie prin obiectivele, activitățile și rezultatele propuse la atingerea obiectivelor din strategiile relevante în domeniu: • <i>Strategia Națională de Sănătate 2023-2030;</i> • <i>Planul național de combatere a cancerului;</i> • <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2022-2027;</i> • <i>Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome pentru perioada 2022-2027;</i>	Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Națională de Sănătate 2023-2030.</i>	<b>1</b>	punctajele sunt cumulative
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Planul național de combatere a cancerului.</i>	<b>2</b>	
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2022-2027.</i>	<b>0,5</b>	
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome pentru perioada 2022-2027.</i>	<b>0,5</b>	
1.2.	<b>Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11 Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)</b>		<b>1</b>	
	Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11 selectat în <i>Programul Sănătate</i>	Proiectul detaliază în mod specific și concret modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	<b>1</b>	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	0,5	
		Proiectul NU detaliază modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	0	
1.3.	Grupul țintă este definit clar și identificat din perspectiva nevoilor	Subcategoriile de grup țintă sunt clar delimitate și identificate din perspectiva nevoilor.	<b>3</b>	
	Grupul țintă aferent sub-activităților 1.1., 1.2., 2.1., 3.2 este definit clar și identificat din perspectiva nevoilor  <i>(se va face referire la sursele de informații - studii, analize, date statistice și/sau cercetarea proprie - pentru analiza de nevoi realizată de solicitant)</i>	Proiectul detaliază în mod specific și concret subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitățile 1.1., 1.2., 2.1., 3.2	<b>3</b>	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitățile 1.1., 1.2., 2.1., 3.2	1	
		Proiectul NU detaliază subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitățile 1.1., 1.2., 2.1., 3.2	0	
1.4.	Dimensionarea grupului țintă	<b>Grup țintă:</b> <i>Personal din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening</i> <i>Personal din autoritățile publice centrale și locale ale sistemului public de sănătate</i>	<b>5</b>	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivităților 1.1., 1.2., 2.1. și 3.2. un număr peste 1.000 persoane	<b>5</b>	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivităților 1.1., 1.2., 2.1. și 3.2. un număr între 951-1.000 persoane	4	

	Dimensionarea grupului țintă	Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivităților 1.1., 1.2., 2.1. și 3.2. un număr între 901-950 persoane	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivităților 1.1., 1.2., 2.1. și 3.2. un număr între 851 - 900 persoane	1	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivităților 1.1., 1.2., 2.1 și 3.2. un număr de 850 persoane	0	
1.5.	Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și a relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu activitățile și cu obiectivele proiectului	Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea proiectului. Resursele materiale puse la dispoziție de către solicitant și de către parteneri (dacă este cazul) sunt utile și dimensionate corespunzător pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.) cu scopul obținerii rezultatelor așteptate. Implicarea partenerului în proiect aduce plus-valoare, maximizând rezultatele proiectului și calitatea acestora.	14	Punctajele sunt cumulative între a, b, c, d
	a. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în dezvoltarea de cadru metodologic și abordarea propusă pentru derularea subactivității 1.1 (relevant în contextul sub-activității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic pentru implementarea programului de screening al populației pentru cancer colorectal)	Sunt descrise rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor pentru dezvoltarea de cadru metodologic pentru program/ programe de screening pentru cancer colorectal, iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 1.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora;	3	punctajele sunt disjunctive
		Sunt descrise parțial rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor pentru dezvoltarea de cadru metodologic pentru program/ programe de screening pentru cancer colorectal, astfel că nu se poate verifica dacă implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 1.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora;	1,5	
		NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în dezvoltarea de cadru metodologic pentru program/ programe de screening pentru cancer colorectal	0	
	b. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat în implementarea de program/ programe de screening pentru cancer colorectal și abordarea propusă pentru derularea subactivității 1.2  (relevant în contextul sub-activității 1.2.Organizarea și derularea programului de formare continuă a personalului implicat în implementarea programului de screening pentru cancer colorectal)	Sunt descrise rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat în implementarea de program/ programe de screening pentru cancer colorectal, iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 1.2., rezultatele subactivității și calitatea acestora;	4	punctajele sunt disjunctive
		NB Este considerată experiență relevantă de formare experiența derulării de programe de formare pentru un grup țintă de minimum 400 de persoane.		
		Sunt descrise parțial rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat în implementarea de program/ programe de screening pentru cancer colorectal, astfel că nu se poate verifica dacă implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 1.2., rezultatele subactivității și calitatea acestora;	2	
		NU este descrisă și/ dovedită experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat în implementarea de program/ programe de screening pentru cancer colorectal.	0	
	c. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în dezvoltarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului/ programelor de screening pentru cancer colorectal și	Sunt descrise rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în dezvoltarea de baze de date și a infrastructurii IT aferente programului/ programelor de screening pentru cancer colorectal, iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 2.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora	4	

	<p>programelor de screening pentru cancer colorectal și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.1.</p> <p>(relevant în contextul sub-activității 2.1. <i>Actualizarea și gestionarea sistemului de informații aferent programului de screening și a infrastructurii IT aferente și asigurarea suportului tehnic pentru personalul care raportează rezultate ale programului de screening</i>)</p>	<p>Sunt descrise parțial rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în dezvoltarea de baze de date și a infrastructurii IT aferente programului/ programelor de screening pentru cancer colorectal, astfel că nu se poate verifica dacă implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 2.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora</p>	2	punctajele sunt disjunctive
		<p>NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în actualizarea de baze de date și a infrastructurii IT aferente programului/ programelor de screening pentru cancer colorectal.</p>	0	
	<p>d. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 3.2. și abordarea propusă pentru derularea acesteia</p> <p>(relevant în contextul sub-activității 3.2. <i>Dezvoltarea call center</i>)</p>	<p>Sunt descrise rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 3.2., iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 3.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora</p>	3	punctajele sunt disjunctive
		<p>Sunt descrise parțial rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 3.2., astfel că nu se poate verifica dacă implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 3.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora</p>	1	
		<p>NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 3.2.</p>	0	
1.6.	<p>Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului, în plus față de cerințele minime de eligibilitate</p>	<p>Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen;</li> <li>- Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;</li> <li>- Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap;</li> <li>- Dezvoltarea durabilă.</li> </ul>	3	Punctajele sunt cumulative între a, b, c, d
	<p>a) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen</i></p>	<p>Proiectul, detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen.</i></p>	0,5	punctajele sunt disjunctive
		<p>Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen.</i></p>	0	
	<p>b) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală</i></p>	<p>Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.</i></p>	1	punctajele sunt disjunctive
		<p>Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.</i></p>	0	
	<p>c) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap</i></p>	<p>Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.</i></p>	1	punctajele sunt disjunctive
		<p>Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.</i></p>	0	
	<p>d) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Dezvoltarea durabilă</i></p>	<p>Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Dezvoltarea durabilă</i>, inclusiv prin încorporarea în procedurile de achiziții publice a considerentelor de mediu (criterii de achiziție publică ecologice) și sociale, precum și stimulentele pentru inovare.</p>	0,5	punctajele sunt disjunctive
		<p>Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal - <i>Dezvoltarea durabilă.</i></p>	0	
2.	<b>Eficacitatea proiectului</b>		<b>30</b>	<b>21</b>
	<p><b>Planificarea în timp a activităților proiectului este rațională și eficace în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate</b></p>		<b>15</b>	Punctajele sunt cumulative între punctele a, b, c, d, e, f

2.1.	a) Planificarea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic pentru implementarea programului de screening al populației pentru cancer colorectal în raport cu obținerea rezultatului așteptat	Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic pentru implementarea programului de screening al populației pentru cancer colorectal astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "ROCCAS I Dezvoltarea si implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancer colorectal" este actualizat în termen de nu mai târziu de 4 luni de la demararea proiectului.	3	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic pentru implementarea programului de screening al populației pentru cancer colorectal astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "ROCCAS I Dezvoltarea si implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancer colorectal" este actualizat în termen de 4 luni și o zi și 5 luni de la demararea proiectului.	1	
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic pentru implementarea programului de screening al populației pentru cancer colorectal astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "ROCCAS I Dezvoltarea si implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancer colorectal" este actualizat în termen de peste 5 luni de la demararea proiectului.	0	
	b) Planificarea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare continuă a personalului implicat în implementarea programului de screening pentru cancer colorectal în raport cu obținerea rezultatului așteptat - curriculum actualizat	Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare continuă a personalului implicat în implementarea programului de screening pentru cancer colorectal astfel încât curriculum dezvoltat în proiectul POCU "ROCCAS I Dezvoltarea si implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancer colorectal" este actualizat în termen de nu mai târziu până la 6 luni de la demararea proiectului	3	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare continuă a personalului implicat în implementarea programului de screening pentru cancer colorectal astfel încât curriculum dezvoltat în proiectul POCU "ROCCAS I Dezvoltarea si implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancer colorectal" este actualizat în termen de 6 luni și o zi și 7 luni de la demararea proiectului.	1	
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare continuă a personalului implicat în implementarea programului de screening pentru cancer colorectal astfel încât curriculum dezvoltat în proiectul POCU "ROCCAS I Dezvoltarea si implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancer colorectal" este actualizat în termen de peste 7 luni de la demararea proiectului.	0	
	c) Planificarea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare continuă a personalului implicat în implementarea programului de screening pentru cancer colorectal în raport cu obținerea rezultatelor așteptate - persoane formate	Proiectul planifică demararea activității de formare în termen de până la 3 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.).	3	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea activității de formare între 3 luni și până la 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.).	2	
		Proiectul planifică demararea activității de formare între 4 luni și până la 5 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.).	1	
		Proiectul planifică demararea activității de formare peste 5 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.).	0	
	d) Planificarea subactivității 2.1. Actualizarea și gestionarea sistemului de informații aferent programului de screening și a infrastructurii IT aferente și asigurarea suportului tehnic pentru personalul care raportează rezultate ale programului de screening în raport cu obținerea rezultatului așteptat - registrul screening cancer colorectal (ROC) este actualizat și funcțional	Proiectul planifică demararea subactivității 2.1. Actualizarea și gestionarea sistemului de informații aferent programului de screening și a infrastructurii IT aferente și asigurarea suportului tehnic pentru personalul care raportează rezultate ale programului de screening astfel încât registrul screening cancer colorectal este actualizat și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare - în termen de nu mai târziu 4 luni de la demararea proiectului.	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea subactivității 2.1. Actualizarea și gestionarea sistemului de informații aferent programului de screening și a infrastructurii IT aferente și asigurarea suportului tehnic pentru personalul care raportează rezultate ale programului de screening astfel încât registrul screening cancer colorectal este actualizat și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare și funcțional în termen de 4 luni și o zi și 5 luni de la demararea proiectului.	1	

	pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare	Proiectul planifică demararea <i>subactivității 2.1. Actualizarea și gestionarea sistemului de informații aferent programului de screening și a infrastructurii IT aferente și asigurarea suportului tehnic pentru personalul care raportează rezultate ale programului de screening</i> astfel încât registrul <i>screening cancer colorectal</i> l este actualizat și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare în termen de peste 5 luni de la demararea proiectului.	0	
	e) Planificarea <i>subactivității 2.1. Actualizarea și gestionarea sistemului de informații aferent programului de screening și a infrastructurii IT aferente și asigurarea suportului tehnic pentru personalul care raportează rezultate ale programului de screening</i> - componenta de formare	Proiectul planifică demararea <i>subactivității 2.1.</i> - componenta de formare în termen maximum 1 lună de la actualizarea registrului <i>de screening cancer colorectal</i>	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea <i>subactivității 2.1.</i> - componenta de formare în termen de 1 lună și o zi și 4 luni de la actualizarea registrului de screening cancer colorectal	1	
		Proiectul planifică demararea <i>subactivității 2.1.</i> - componenta de formare în termen de peste 4 luni de la actualizarea registrului de screening cancer colorectal	0	
	f) Planificarea <i>subactivității 3.2. Dezvoltarea call center</i>	Proiectul planifică demararea <i>subactivității 3.2.</i> în termen maximum 12 luni de la demararea implementării proiectului	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea <i>subactivității 3.2.</i> - în termen de 12 luni și o zi și 14 luni de la demararea implementării proiectului	1	
		Proiectul planifică demararea <i>subactivității 3.2.</i> - în termen de peste 14 luni de la demararea implementării proiectului	0	
2.2.	Planificarea atingerii țintei indicatorului de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i>	Sunt stabilite țintele indicatorului <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului.	4	
	Planificarea atingerii țintei indicatorului de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> prin raportare la rezultatul așteptat din perspectiva demarării implementării proiectelor regionale de screening pentru cancer colorectal	Proiectul își asumă pentru indicatorul <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte peste 160 de persoane.	4	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul își asumă pentru indicatorul <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 141-160 de persoane.	3	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 121 - 140 de persoane.	2	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 101 - 120 de persoane.	1	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte minime de până la 100 de persoane	0	
2.3.	Contribuția proiectului la atingerea indicatorilor de rezultat din program		5	
	Contribuția proiectului la atingerea indicatorului de rezultat <i>02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate</i>	Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate</i> de peste 90% din ținta indicatorului <i>02PSO2 Numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite</i> .	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate</i> de 90% din ținta indicatorului <i>02PSO2 Numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite</i> .	0	
	Contribuția proiectului la atingerea indicatorului de rezultat <i>EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i>	Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> de peste 94% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivităților 1.2., 2.1. și 3.2. și cuantificați la indicatorul de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> .	3	punctajele sunt
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> între 92,1% și 94% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivităților 1.2., 2.1. și 3.2. și cuantificați la indicatorul de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> .	2	

	Rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant	Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> între 90,1% și 92% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivităților 1.2., 2.1. și 3.2. și cuantificați la indicatorul de realizare EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> .	1	disjunctive
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> egală cu 90% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivităților 1.2., 2.1. și 3.2. și cuantificați la indicatorul de realizare EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> .	0	
2.4.	Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate.		1	
	Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate (activității de formare)	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitățile 1.2., 2.1. și 3.2.- pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat <i>EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> )	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitățile 1.2., 2.1. și 3.2. pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat <i>EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> )	0	
2.5.	Valoarea adăugată		3	
	Este descris modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare sunt integrate în propunerea de proiect și impactul acestora asupra grupului țintă și asupra domeniului vizat de proiect ( <i>cadru metodologic, activități de formare</i> )	Proiectul detaliază în mod clar și realist modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul a cel puțin uneia dintre următoarele sub-activități 1.1., 1.2, 3.2.	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul a cel puțin uneia dintre următoarele sub-activități 1.1., 1.2, 3.2.	0,5	
		Proiectul NU detaliază modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul a cel puțin uneia dintre următoarele sub-activități 1.1., 1.2, 3.2.	0	
	Este descris modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare sunt integrate în propunerea de proiect și impactul acestora asupra grupului țintă și asupra domeniului (registru de screening pentru cancer colorectal)	Proiectul detaliază în mod clar și realist modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare în ceea ce privește dezvoltarea de registru de screening sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul sub-activității 2.1.	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare în ceea ce privește dezvoltarea de registru de screening sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul sub-activității 2.1.	0,5	
		Proiectul NU detaliază modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare în ceea ce privește dezvoltarea de registru de screening sunt integrate în propunerea de proiect depusă și nici impactul acestora în abordarea propusă, în contextul sub-activității 2.1.	0	
2.6.	Proiectul include măsuri prin care vizează inclusiv grup țintă localizat în zone ITI		2	
	Proiectul include măsuri prin care vizează inclusiv grup țintă localizat în zone ITI	Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din toate cele 4 zone ITI ( <i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i> )	2	punctajele sunt disjunctive
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din 3 zone ITI ( <i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i> )	1,5	
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din 2 zone ITI ( <i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i> )	1	
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă dintr-o singură zonă ITI ( <i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i> )	0,5	

		Pentru proiecte care nu își asumă inclusiv grup țintă din zone ITI	0	
3.	Eficiența proiectului		30	21
3.1	Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza realizată de către solicitant	Costurile <b>sunt realiste</b> - costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului și justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare ( <i>citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard</i> ) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	4	punctajele sunt disjunctive
		Costurile <b>sunt parțial realiste</b> - costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt parțial estimate din punctul de vedere al evaluatorului și -justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare ( <i>citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard</i> ) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	2	
		Costurile <b>NU sunt realiste</b> costurile pe unitatea de resurse utilizate NU sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului și NU sunt justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare ( <i>citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard</i> ) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	0	
3.2	Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	Bugetul este complet și corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile.	4	punctajele sunt disjunctive
		Bugetul este complet, dar este parțial corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului și nu toate cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile.	2	
		Bugetul NU este complet și NU este corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului.	0	
3.3	Bugetul este corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului NB. Alocarea punctajului se realizează în baza bugetului inclus în cererea de finanțare, înainte de operarea corecțiilor		5	
	Corectitudinea întocmirii bugetului	Bugetul este corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, costurile estimate fiind adecvate opțiunilor tehnice propuse și specificului activităților, rezultatelor și resurselor existente.	5	punctajele sunt disjunctive
		Bugetul este parțial corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, nu toate costurile estimate fiind adecvate opțiunilor tehnice propuse și specificului activităților, rezultatelor și resurselor existente.	2	
		Bugetul nu a fost corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, fiind necesare ajustări bugetare	0	
	Echipa de implementare a proiectului (experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) este adecvată în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	Pozițiile membrilor echipei de implementare a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare. Echipa de implementare a proiectului este adecvată în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate. Se asigură descrierea implicării în proiect a tuturor membrilor echipei de implementare în funcție de activitățile planificate și de rezultate (activitatea membrilor echipei de proiect este eficientă).	15	Punctajele sunt cumulative între a, b, c, d, e, f
	a) Capacitatea solicitantului de implementare a	Solicitantul are expertiza necesară în implementarea a cel puțin un proiect care să fi vizat măsuri sistemice în domeniul screening pentru cancer colorectal și pentru care procentul de realizare a țintelor indicatorilor de realizare ai proiectului este de peste 90%.	3	punctajele sunt
		Solicitantul are expertiza necesară în implementarea a cel puțin un proiect care să fi vizat măsuri sistemice în domeniul screening pentru cancer colorectal și pentru care procentul de realizare a țintelor indicatorilor de realizare ai proiectului este ≥ 80 - < 90.	2	



proiectului	Solicitantul are expertiza necesară în implementarea a cel puțin un proiect care să fi vizat măsuri sistemice în domeniul screening pentru cancer colorectal și pentru care procentul de realizare a țintelor indicatorilor de realizare ai proiectului este $\geq 70 - < 80$ .	1	disjunctive
	Solicitantul are expertiza necesară în implementarea a cel puțin un proiect care să fi vizat măsuri sistemice în domeniul screening pentru cancer colorectal și pentru care procentul de realizare a țintelor indicatorilor de realizare ai proiectului este de până la 70%.	0	
b) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 1.1. <i>Actualizarea cadrului metodologic pentru implementarea programului de screening al populației pentru cancer colorectal</i> este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 1.1. experți cu experiență relevantă în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat elaborarea de <i>cadru metodologic care a vizat măsuri sistemice în domeniul screening pentru cancer colorectal</i> (minimum un proiect) a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate  NB <i>cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	3	punctajele sunt disjunctive
	Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 1.1. experți cu experiență relevantă în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat elaborarea de <i>cadru metodologic care a vizat măsuri sistemice în domeniul screening pentru cancer colorectal</i> (minimum un proiect/ intervenție cu acoperire națională), iar implicarea acestora nu este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  NB. <i>cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	0	
c) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 1.2. <i>Organizarea și derularea programului de formare continuă a personalului implicat în implementarea programului de screening pentru cancer colorectal</i> este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 1.2. experți cu experiență relevantă în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat elaborarea de curriculum și dezvoltarea de programe de formare care au vizat screening pentru cancer colorectal (minimum un proiect) a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate. NB. se va considera experiență relevantă în proiect doar proiectele care și-au atins indicatorii care au vizat activitatea de formare în proporție de minimum 80%.  NB. <i>cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	3	punctajele sunt disjunctive
	Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 1.2. experți cu experiență relevantă în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat elaborarea de curriculum și dezvoltarea de programe de formare care au vizat screening cancer colorectal (minimum un proiect/ intervenție), iar implicarea acestora nu este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate. NB. <i>cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	0	
d) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 2.1. <i>Actualizarea și gestionarea sistemului de informații aferent programului de screening și a infrastructurii IT aferente și asigurarea suportului</i>	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 2.1. - componenta de actualizare registru - experți cu experiență relevantă în dezvoltarea de baze de date de screening/ registre - minimum 1 proiect/ registru a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  NB <i>se consideră experiență relevantă dacă bazele de date de screening/ registrele sunt funcționale în prezent.</i>  NB <i>cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i> sau ca și criterii minimale pentru experții cheie propuși în cazul în care se optează pentru subcontractare de servicii dezvoltare software	3	punctajele sunt



	<p>tehnic pentru personalul care raportează rezultate ale programului de screening este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate</p>	<p>Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 2.1. - componenta de actualizare registru - experți cu experiență relevantă în actualizarea de baze de date de screening/ registre - minimum 1 proiect / registru, a căror implicare nu este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.</p> <p><i>NB se consideră experiență relevantă dacă bazele de date de screening/ registrele sunt funcționale în prezent.</i>  <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i> sau ca și criterii minimale pentru experții cheie propuși în cazul în care se optează pentru subcontractare de servicii dezvoltare software</p>	0	disjunctive
	<p>e) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 2.1. Actualizarea și gestionarea sistemului de informații aferent programului de screening și a infrastructurii IT aferente și asigurarea suportului tehnic pentru personalul care raportează rezultate ale programului de screening - componenta de formare- este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate</p>	<p>Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 2.1. - componenta de formare - experți cu experiență relevantă în derularea de acțiuni de formare a personalului care folosesc baze de date - minimum 1 proiect / registru, a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 2.1 și cu rezultatele estimate.</p> <p><i>NB se consideră experiență relevantă dacă bazele de date de screening/ registrele sunt funcționale în prezent.</i>  <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i></p>	1	punctajele sunt disjunctive
		<p>Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 2.1. - componenta de formare - experți cu experiență relevantă în derularea de acțiuni de formare a personalului care folosesc baze de date - minimum 1 proiect / registru, iar implicarea acestora nu este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 2.1. și cu rezultatele estimate.</p> <p><i>NB se consideră experiență relevantă dacă registrul este funcțional în prezent.</i>  <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i></p>	0	
	<p>f) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 3.2. Dezvoltarea call center</p>	<p>Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 3.2. experți cu experiență relevantă în dezvoltarea de activități de comunicare pentru servicii de screening/ campanii de comunicare sau promovare / activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă / activități de educare/ informare și conștientizare la nivelul populației pentru screening - minimum 1 proiect / campanie - și a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.</p> <p><i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i></p>	2	punctajele sunt disjunctive
		<p>Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 3.2. experți cu experiență relevantă în dezvoltarea de activități de comunicare pentru servicii de screening/ campanii de comunicare sau promovare / activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă / activități de educare/ informare și conștientizare la nivelul populației pentru screening - minimum 1 proiect / campanie.</p> <p><i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i></p>	0	
3.5	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului		2	
	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului	Bunurile și serviciile care se vor achiziționa sunt justificate în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener	2	punctajele sunt disjunctive
		Bunurile și serviciile care se vor achiziționa în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener sunt parțial justificate.	1	

		Nu sunt justificate bunurile și serviciile care se vor achiziționa în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener	0	
4.	<b>Sustenabilitatea proiectului</b>		<b>10</b>	<b>7</b>
4.1.	Este asigurată sustenabilitatea financiară (resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente proiectului)	În cererea de finanțare sunt prezentate concret sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	5	punctajele sunt disjunctive
		În cererea de finanțare sunt prezentate parțial sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	3	
		În cererea de finanțare NU sunt prezentate sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	0	
4.2.	Sustenabilitatea instituțională (capacitatea de valorificare a rezultatelor proiectului în vederea asigurării continuității proiectului sau dezvoltarea ulterioară a activității în domeniu)	Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/ activități transferabile care conduc la sustenabilitatea acestuia precum: crearea de parteneriate, implicarea în proiect a altor actori interesați, alocarea în buget a unei sume pentru continuarea activității, valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/ alte activități, demararea unor activități care să continue proiectul prezent etc.).	5	punctajele sunt cumulative între a, b și c
		a) Diseminarea și utilizarea rezultatelor de către alte entități/ alți specialiști în domeniu (de exemplu: metodologii, materiale de instruire, curriculum etc.).	2	
		b) Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/ intervenții ulterioare.	1	
		c) Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicat la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).	2	