



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Anexă la CORRIGENDUM nr. 4

Sinteza modificărilor și completărilor pentru ghidul solicitantului **121 Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest** și anexelor aferente apelului de proiecte **PRNV/2023/121/1** din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Sinteza modificărilor pentru Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte **PRNV/2023/121/1**, Prioritatea 1, Obiectiv specific 1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Acțiunea a) Transformarea digitală a IMM-urilor

Versiunea inițială	Versiunea modificată
Ghidul solicitantului	
1.3 Glosar Calendar apeluri de proiecte – calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care pe lângă informațiile minime prevăzute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060 , include perioadele estimate pentru evaluare și contractare în vederea asigurării predictibilității accesului la fondurile externe nerambursabile.	1.3 Glosar Calendar de apeluri de proiecte – calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care cuprinde informațiile minime prevăzute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060;
2.3 Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile REGLEMENTĂRI EUROPENE: REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:	2.3 Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile REGLEMENTĂRI EUROPENE: <u>Se adaugă:</u> Regulamentul (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; REGLEMENTĂRI NAȚIONALE: <u>Se adaugă:</u>

	• Hotărâre nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 (HG nr. 1116/2023) pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; • Ordinul nr. 4.013/5.316/2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă; • Instrucțiuni din 23 octombrie 2023 de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027" elaborat de	3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de Autoritatea de Management în baza

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu prevederile contractuale.	Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027.
4.1. Data deschiderii apelului de proiecte Prezentul apel de proiecte se lansează în data de 1 Februarie 2024 , data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.	4.1. Data deschiderii apelului de proiecte Prezentul apel de proiecte se lansează în data de 4.03.2024 , data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.
4.3. Perioada de depunere a proiectelor 4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 01.02.2024, ora 10:00 4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 28.03.2024, ora 10:00	4.3. Perioada de depunere a proiectelor 4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 04.03.2024, ora 10:00 4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 17.05.2024, ora 10:00
5.2.2. Activități eligibile Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.	5.2.2. Activități eligibile Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de Autoritatea de Management în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027.
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor	5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor <u>Se adaugă:</u> Regulamentul (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
8.5. Aplicarea pragului de calitate Etapa 1: 98 de puncte Perioada: 1 Februarie 2024, ora 10:00 – 15 Februarie 2024 Etapa 2: 95 de puncte	8.5. Aplicarea pragului de calitate Etapa 1: 98 de puncte Perioada: 04.03.2024, ora 10:00 – 17.03.2024 Etapa 2: 95 de puncte Perioada: 18.03.2024 – 31.03.2024

Perioada: 16 Februarie 2024 – 29 Februarie 2024 Etapa 3: 90 de puncte Perioada: 1 Martie 2024 – 14 Martie 2024 Etapa 4: 85 de puncte Perioada: 15 Martie 2024 – 28 Martie 2024 Etapa 5: 70 de puncte Perioada: 29 Martie 2024 – 11 Aprilie 2024, ora 10:00	Etapa 3: 90 de puncte Perioada: 01.04.2024 – 14.04.2024 Etapa 4: 85 de puncte Perioada: 15.04.2024 – 28.04.2024 Etapa 5: 70 de puncte Perioada: 29.04.2024 – 17.05.2024, ora 10:00
8.8 Contestații La contestație se vor atașa documentele/înscrierile pe care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul administrativ contestat. [...] Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV. [...] Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind etapa de evaluare tehnică și financiară.	8.8 Contestații La contestație se vor atașa documentele/înscrierile de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul administrativ contestat. [...] Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. [...] Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind rezultatul etapei de evaluare tehnică și financiară.

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării La contestație se vor atașa documentele/înscrierile pe care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul administrativ contestat. [...] Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV.	8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării La contestație se vor atașa documentele/înscrierile de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul administrativ contestat. [...] Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.
11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare În situația nerealizării acestora, AM PR NV adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată și măsuri corective în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. [...] Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind acțiunile și măsurile consolidate de monitorizare și condițiile de aplicare a acestora și de asemenea prevederi privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare. [...] În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri	11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare În situația nerealizării acestora, AM PR NV adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, măsuri de remediere și măsuri corective în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. [...] Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare. [...] În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri

de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate. Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM PR NV poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în mod gradual, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare următoarele măsuri: [...]	de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, în funcție de riscurile identificate. Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR NV poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în mod gradual, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare următoarele măsuri: [...]
Anexa II - GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ	
Proiectele care au o diferență mai mare de 2 puncte se resping	Proiectele care în urma evaluării tehnico-financiare obțin un punctaj inferior cu o diferență mai mare de 2 puncte față de punctajul alocat automat de sistemul electronic la depunere vor fi respinse.
Anexa III.1 – Declarația Unică	
C. Mă angajez ca organizația pe care o reprezint:	C. Mă angajez ca organizația pe care o reprezint: <u>Se adaugă:</u> ☐ TVA declarată în cadrul operațiunii a fi eligibilă pentru finanțare din fonduri europene nu a fost și nu va fi solicitată la rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal, pentru a respecta prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările și completările

	<i>ulterioare, în ceea ce privește evitarea dublei finanțări.</i>
Anexa III.2 – Declarația privind eligibilitatea TVA	
Se modifică Anexa III.2 – Declarația privind eligibilitatea TVA.	
Anexa VIII - Contractul de finanțare	
Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 Articolul 3 - Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale:	Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 Articolul 3 - Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale: <u>Se adaugă:</u> În situația în care modificările apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului, afectează criteriile sau condițiile de acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea AM PR NV, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. 15 din Condițiile generale.
Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 Articolul 5 - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale: (4) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PR NV adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată după cum urmează: a) va fi notificat beneficiarul și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea documentelor justificative/dovedirea cauzelor obiective pentru nerealizarea la termen a indicatorilor de etapă, în	Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 Articolul 5 - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale: <u>Se elimină</u>

termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. va solicita beneficiarului transmiterea unui plan de acțiuni și măsuri în care va fi indicat modul de recuperare a întârzierilor, soluția prin care se va ajunge la îndeplinirea indicatorului de etapă nerealizat și noul termen pentru îndeplinirea acestuia, agreat în prealabil cu AM PR NV. Acțiunile și măsurile vor fi stabilite astfel încât să nu afecteze îndeplinirea următorilor indicatori de etapă prevăzuți în planul de monitorizare.	
Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 Articolul 10 - Completarea Condițiilor generale cu măsuri detaliate de informare și publicitate (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare, comunicare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vigoare la momentul implementării proiectului, sub sancțiunea aplicării de către AM PR NV a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021. (5) Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/conținutul tuturor materialelor de informare și publicitate elaborate în vederea realizării activităților de informare	Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 Articolul 10 - Completarea Condițiilor generale cu măsuri detaliate de informare și publicitate (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare, comunicare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de AM PR NV în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021, în vigoare la momentul implementării proiectului, sub sancțiunea aplicării de către AM PR NV a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021. (5) Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/conținutul tuturor materialelor de informare și publicitate elaborate în vederea realizării activităților de informare și publicitate

și publicitate obligatorii din cadrul Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 în vigoare, asumate prin contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.	obligatorii din cadrul Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 și a Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de AM PR NV în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 în vigoare, asumate prin contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.
--	---