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Anexa I.1 – Cerere de finanțare

	Componenta C7 – Transformare digitală
I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice; COD APEL MS-733 

	Solicitant
	

	Modalitatea de urganizare și funcționare a unității sanitare:
	 Institut regional/național
 Unitate sanitară aflată în subordinea ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituțiilor de invățământ superior, respectiv a Academiei Române
 Spital județean clinic
 Spital județean
 Spital municipal clinic
 Spital municipal
 Spital orășenesc

	[bookmark: _Hlk138066931]Obiectiv de investiții aprobat prin H.G. 143 / 2023 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în infrastructura
de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului
din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României
	 DA

 NU

	Descrierea complementarității soluțiilor IT/digitale, pentru obiectivele de investiții aprobate prin H.G. 143 / 2023 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României
	Se completează doar de către aplicanții care fac obiectul H.G. 143/2023


	[bookmark: _Hlk29483119]Contact
	

	Adresă
	

	Cod Fiscal
	

	Email
	

	Telefon
	

	Persoană responsabilă
	

	Telefon
	

	Email
	

	Reprezentant legal
	

	Funcție
	

	Cererea de finanțare este depusă în parteneriat
	 Da

	
	 Nu

	Solicitant parteneri
	Descrieți solicitantul și partenerii

	Obiective
	 Componenta 1: Îmbunătățirea rețelelor de comunicații (infrastructura IT);
 Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității;
 Componenta 3: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității;

	Structura soluției de digitalizare 
	 Module/soluții pentru managementul clinic al pacientului;
 Module/soluții pentru realizarea programărilor în sistem digital;
 Module/soluții pentru managementul administrativ și logistic al farmaciei unității sanitare;
 Module/soluții pentru interoperabilitatea digitală;
 Module/soluții pentru securitatea digitală a sistemelor;
 Managementul resurelor umane;
 Managemenul serviciilor de securitate;
 Managemetul lanțului de aporvizionare;
 Managementul documentelor;
 Managementul de conținut;

	Descrierea structurii de digitalizare
	

	Justificarea proiectului
	

	Sustenabilitate
	Descrieți:
· valorificarea rezultatelor
· acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate
· modul în care va fi gestionata infrastructura după încheierea proiectului
· transferabilitatea rezultatelor;

	Descrierea importanței soluției de digitalizare pentru activitatea clinică în cadrul unității sanitare
	

	Descrierea importanței software-ului/modulului/integrării pentru interoperabilitatea în interiorul și/sau în afara unității sanitare
	

	Descrierea importanței software-ului/modulului/integrării pentru stabilirea și/sau contribuția la evidența medicală electronică în cadrul unității sanitare
	

	Descrierea importanței software-ului/modulului/integrării la suportul decizional clinic/managementul clinic al pacienților în cadrul unității sanitare
	

	Descrierea importanței proiectului de infrastructură IT solicitat pentru funcționarea de bază a unității sanitare
	

	Descrierea impactului asupra securității digitale în cadrul unității sanitare
	

	Motivarea îmbunătățirii  interoperabilității unității sanitare prin utilizarea proiectului de infrastructură IT solicitat
	

	Descrierea importanței software-ului/modulului/integrării pentru utilizarea non-clinica in cadrul organizației.
	

	Echipamente IT noi
	a) Nr. echipamente IT existente (total: desktop, laptop și/sau tabletă):

	
	b) Nr. echipamente IT solicitate pentru uz administrativ (total: desktop, laptop și/sau tabletă):

	
	c) Nr. echipamente IT solicitate pentru uz medical (total: desktop, laptop și/sau tabletă):

	
	Rata de echipamente IT = b+c/a+b+c

	Numărul de internări / an
* se va alege an de referință, după caz, 2018 sau 2019;
	

	Resursa umană medicală disponibilă
	a) Nr. total medici (rezinteți + specialiști + primari):

	
	b) Nr. total asistenți medicali:

	
	Resursă umană disponibila = a+b

	Numărul de personal din departamentul IT
	

	Proiecte finalizate sau în curs de finalizare care au ca obiectiv elemente de digitalizare a infrastructurii IT;
	

	Numărul de departamente administrative, economice și tehnice
	

	Numărul de angajați din departamentele administrative, economice și tehnice
	

	Descrieți respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, DNSH „do not significant harm” în conformitatea cu descrierea din Grila de evaluate tehnico-financiară
	

	Capacitatea financiară și operațională a solicitantului
	Descrieți gradul de îndatorare al solicitantului, evoluția acestuia și modul în care se vor asigura resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile
Descrieți strategia referitoare la monitorizarea implementării în conformitate cu descrierea din Grila de evaluare tehnico-financiară

	Buget total eligibil din PNRR (lei fără TVA)
	

	Buget total eligibil din PNRR (lei cu TVA)
	

	Contribuție proprie (lei fără TVA)
	

	TVA la contribuția proprie
	

	Durata de implementare (nr. luni estimate de la momentul depunerii cererii de finanțare) 
	

	Indicatori
	

	Număr echipamente hardware achiziționate și instalate
	

	Număr soluții software implementate (dezvoltate și/sau configurate)
	

	Număr sisteme/aplicații informatice implementate/ funcționale interconectate și interoperabile cu sistemele existente la nivelul unității sanitare și/sau altor instituții
	

	Număr persoane instruite și certificate de instruire emise
	



Riscuri:
Definirea și descrierea riscurilor în legătură cu implementarea proiectului, inclusiv o descriere a gradului de manifestare și implicațiilor respectiv măsuri pe care le veți întreprinde pentru limitarea apariției acestora și a eventualelor efecte. Se va menționa experiența în alte proiecte similare ca valoare cu posibilitatea de a fi identificate clar.

	Nr. crt.
	Riscul identificat
	Măsurile de atenuare a riscului

	1. 
	[descrierea riscului identificat]
	Probabilitate – mică/ medie/ mare 
Impact – mic/ mediu/ mare
[descrierea măsurilor de atenuare a riscului]



Se vor completa în conformitate cu documentația tehnică respectiv cu prevederile din Ghidului de finanțare
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